

Proyecto: CDFASE4

Capítulo	Importe
Capítulo 6 CARPINTERIA	31.718,30
Capítulo 10 PINTURAS	4.840,88
Capítulo 11 VARIOS	25.037,90
Capítulo 12 CONTROL DE CALIDAD	383,39
Capítulo 13 AYUDAS ALBAÑILERIA	1.033,00
Capítulo 19 SEGURIDAD Y SALUD	2.347,40
Presupuesto de Ejecución Material	65.360,87
15% de Gastos Generales	9.804,13
6% de Beneficio Industrial	3.921,65
Suma	79.086,65
I.V.A.: 16%	12.653,86
Presupuesto de Ejecución por Contrata	91.740,51

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y UNA MIL SETECIENTAS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Palma, 20 de Marzo de 2006
Arquitecto municipal

Antoni Campins Santucci