

ANNEX 2

PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL "PASSEIG DE COSTA" DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI FASE I

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE SES SALINES

P0705900I

EMPLAÇAMENT:

PASSEIG DE COSTA

COLÒNIA DE SANT JORDI

ENGINYERS:

Francesc M. FiolGarcias836

Pere Torrens Picó892



**ANNEX 2 PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL "PASSEIG DE COSTA" DE LA COLÒNIA DE
SANT JORDI FASE I**

**P16-002-1
ANNEX 2**

ANNEX 2



**ANNEX 2 PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL "PASSEIG DE COSTA" DE LA COLÒNIA DE
SANT JORDI FASE I**

**P16-002-1
ANNEX 2**

1 PLAÇ D'EXECUCIÓ

El plaç d'execució de les feines a les que fa referència el projecte serà de 4 mesos comptadors a partir del replanteig de les obres i de l'obtenció de tots els permisos pertinents.



ANNEX 2 PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL "PASSEIG DE COSTA" DE LA COLÒNIA DE
SANT JORDI FASE I

P16-002-1
ANNEX 2

2 PRESSUPOST

2.1 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ A CONTRACTAR

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ENLLUMENAT PASSEIG COSTANER TRAM PORT-PUNTASSA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	RETIRADA ENLLUMENAT OBSOLET	1.235,56	2,26
2	ENLLUMENAT	53.389,90	97,74
-02.01	-OBRA CIVIL	20.751,18	
-02.02	-INSTALCIÓ ELECTRICA	6.058,87	
-02.03	-IL·LUMINACIÓ	24.292,57	
-02.04	-XARXA DE TERRES	2.287,28	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	54.625,46	
	21,00% I.V.A.....	11.471,35	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	66.096,81	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	66.096,81	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SES SALINES, a 25 de octubre de 2016.



**ANNEX 2 PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL "PASSEIG DE COSTA" DE LA COLÒNIA DE
SANT JORDI FASE I**

**P16-002-1
ANNEX 2**

2.2 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER DOMINIS TERRITORIALS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ENLLUMENAT PASSEIG COSTANER TRAM PORT-PUNTASSA

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
1	TREBALLS EN DOMINI MARÍTIM		22.549,30	41,28
-01.01	-RETIRADA ENLLUMENAT OBSOLET.....	617,78		
-01.02	-ENLLUMENAT	21.931,52		
-01.02.01	--OBRA CIVIL	8.819,21		
-01.02.02	--INSTALACIÓ ELECTRICA.....	2.399,85		
-01.02.03	--IL·LUMINACIÓ	9.716,80		
-01.02.04	--XARXA DE TERRES.....	995,66		
2	TREBALLS EN ZONA DE SERVIDUM DE TRANSIT I PROTECCIÓ		29.066,29	53,21
-02.01	-RETIRADA ENLLUMENAT OBSOLET.....	617,78		
-02.02	-ENLLUMENAT	28.448,51		
-02.02.01	--OBRA CIVIL	11.931,97		
-02.02.02	--INSTALACIÓ ELECTRICA.....	3.240,55		
-02.02.03	--IL·LUMINACIÓ	11.984,37		
-02.02.04	--XARXA DE TERRES.....	1.291,62		
3	TREBALLS EN ZONA URBANA		3.009,87	5,51
-03.01	-INSTALACIÓ ELECTRICA.....	418,47		
-03.02	-IL·LUMINACIÓ	2.591,40		
			<hr/>	
		TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	54.625,46	
		21,00 % I.V.A.....	11.471,35	
			<hr/>	
		TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	66.096,81	
			<hr/>	
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	66.096,81	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A Palma, Octubre de 2016

L'Enginyer Tècnic Industrial

L'Enginyer Tècnic Industrial

Signatura del Sol·licitant

Francesc M. FiolGarcias

Pere Torrens Pico

Col·legiat nº: 836

Col·legiat nº: 892

ENGINYERIA · ARQUITECTURA · MEDI AMBIENT · ASSESSORIA D'INSTAL·LADORS · CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

C/ Ca'n Calafat, 65 · Poligono Son Oms · 07199 Palma · Tfn: 971 88 34 80 Fax: 971 26 13 46