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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

El presente pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto arquitectnico tienen por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
gue corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador
0 Arquitecto Técnico, asi como relaciones entre todos ello y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al
valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1° . Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra,
Si existiese.

2° . El Pliego de Condiciones Particulares.

3°. El presente Pliego General de Condiciones.

2° . Elresto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieren, también formaran parte el Estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo y el Programa de control de Calidad de la Edificacion.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion Facultativa de las obras se incorpora al Proyecto
como interpretaciéon, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos,
la cota prevalece sobre la medida a escala.
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CAPITULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.1.1.- Arquitecto
Corresponde al Arquitecto Director:

o Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion. facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

¢ Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen.

e Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, afin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones precisas para asegurar la
correcta interpretacién y ejecucion de lo proyectado.

e Consignar en el libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que se
estime convenientes.

e Coordinar, junto con el aparejador o Arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la
obra y el programa de control de calidad de la obra, con sujecién al Codigo Técnico de la
Edificacion y a las especificaciones del proyecto.

e Coordinar la intervencién en la obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcién propia en aspectos de su especialidad.

e Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuacion de la estructura proyectada con
las caracteristicas del suelo.

¢ Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y liquidacion final.

e Expedir el Certificado Final de obra, firmando también por el Aparejador o Arquitecto
técnico.

e Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y especialmente en el acto de la
recepcion.

e Prepara con el contratista, la documentacion gréfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado

1.1.2.- Aparejador o Arquitecto Técnico
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

¢ Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de
organizacion y de desarrollo de la obra.

¢ Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.

e Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la
aplicacion del mismo. Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

e Redactar, cuando se requiera, del programa de control de calidad de la edificacion,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de ejecucion.

e Ejecutar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unién de Arquitecto y del Constructor.

e Realizar o disponer la pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y deméas unidades
de obra segun frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como
efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y las normativas técnica aplicable. De los
resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las ordenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando
cuenta al Arquitecto.

e Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun la relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

e Suscribir, en unién del Arquitecto, el certificado final de obra.
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1.1.3.- El Constructor
Corresponde al constructor:

¢ Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

¢ Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del
estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.

e Suscribir con el arquitecto y el aparejador o arquitecto técnico, el acta de replanteo de la
obra.

e Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, las normas técnicas y a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los
subcontratista.

e Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
gue se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por descripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que
no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

e Custodiar los libros de ordenes y seguimiento de la obra , asi como los de seguridad e
higiene en el trabajo y el del control de calidad, estos si los hubiere, y dar el enterado de
las anotaciones que en ellos se practiquen.

e Facilitar al Aparejador o Arquitecto técnico con antelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

e Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

e Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

e Concertar los seguros de accidentes de trabajo y los dafios a terceros durante la obra

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

1.2.1.- Verificacion de los documentos de proyecto

Antes de dar comienzo a las obras el constructor conseguird por escrito que la documentacién
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso
contrario solicitara las aclaraciones pertinentes.

1.2.2.- Control de calidad

El constructor tendra a su disposicién el programa de control de calidad si para la obra fuera
necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcién de los materiales, segin estén avalados
0 no por sellos marcas de calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y
otros parametros definidos en el programa por el Arquitecto o Aparejador de la direccién facultativa.

1.2.3.- Presentacion del contratista

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad a la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendra el caracter de jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones completan la contrata. Seran sus
funciones las del constructor segln se especifica en el articulo 5°.

Cuando la importancia de la obra lo requiera y asi se consigne en el pliego de " condiciones

particulares de indole facultativa”, el delegado del contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio segun los casos.
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El pliego de condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como si mismo, y el tiempo de dedicacién comprometido.
El incumplimiento de esta obligacién, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del
personal segln la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las
obras, sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

1.2.4.- Presencia del constructor en la obra

El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, 0 encargados estara presente durante la
jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

1.2.5.- Trabajos no estipulados

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en documentos del
proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretaciéon lo disponga el Arquitecto
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecucion.

En defecto de especificacidn en el pliego de condiciones particulares, se entendera que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variacion que suponga
incremento de precios de alguna unidad de la obra en mas del 20 por 100 o del total del presupuesto
en mas de un 10 por 100.

1.2.6.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de proyecto

El constructor podra requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segun sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion
y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de interpretar aclarar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al constructor, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las ordenes , avisos o
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el constructor, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual
dard al constructor el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

1.2.7.- Reclamaciones contra las 6rdenes de la DF.

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las ordenes o instrucciones dimanadas
de la direccidn facultativa, sélo podra presentarlas, a través del arquitecto ante la propiedad , si son de
orden econdmico y desacuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitira reclamacion alguna pudiendo el contratista
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al arquitecto el
cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo
de reclamaciones .
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1.2.8.- Recusacion por el contratista del personal nombrado por el Arquitecto.

El constructor no podra rehusar a los arquitectos, aparejadores, 0 personal encargado de estos
de vigilancia de la obra, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de estos procedera de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpiese ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

1.2.9.- Faltas del personal
El arquitecto en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al contratista
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacién.
1.2.10.- Subcontratas
El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,

con sujecidn en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como contratista general de la obra.

1.3.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

1.3.1.- Replanteo

El constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos
se consideraran a cargo del contratista e incluidos en su oferta.

El constructor sometera el replanteo a la aprobacién del aparejador o arquitecto técnico y una
vez éste haya dado su conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que debera ser
aprobado por el arquitecto, siendo responsabilidad del contratista la omision de este tramite.

1.3.2.- Inicio de las obras

El constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones
particulares desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel
sefialados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y , en consecuencia, la ejecucion total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o
arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

1.3.3.- Orden de los trabajos

En general, la determinacion del orden de los trabajos en facultad de la contrata, salvo en
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
direccion facultativa.

1.3.4.- Facilidades para los subcontratistas

De acuerdo con lo requiera la direccion facultativa, el contratista general debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados los demas
contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que
haya lugar entre contratistas por utilizacion de medios auxiliares o0 suministros de energia u otros
conceptos.
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En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccion facultativa.
1.3.5.- Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se
formula o se tramita el proyecto reformado. El constructor esta obligado a realizar con su personal y
sus materiales cuanto la direccidon de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe
le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.

1.3.6.- Prérroga por causas de fuerza mayor

En caso de actuaciones por causas de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion
imprudente por causa del contratista, estas acataran lo dispuesto en RD 2/2000.

El constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccion
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de
caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con el art. 144 y 145 del RD 2/2000 de 16
de Junio.

1.3.7.- Responsabilidad de la DF. en el retraso de la obra

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la direccion facultativa, a excepcion del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

1.3.8.- Condiciones en la ejecucion de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas vy a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

1.3.9.- Documentacién de obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos: estos documentos
se extenderan por triplicado entregandose uno, al arquitecto; otro al aparejador; y el tercero, al
contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados,
se consideraran documentos indispensables e irrecusables para ejecutar las mediciones.

1.3.10.- Trabajos defectuosos

El constructor deben emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
“"condiciones generales y particulares de indole técnica" del pliego de condiciones y realizar todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que a contratado y de las faltas y defectos que estos puedan existir por su
mala ejecucidn o por la deficiencia calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que
le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre
se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

C/. Soldado Soberats Antolin n°10 — 07010 — Palma de Mca. — TEL.: 971 902020 — FAX.: 971 904170



ESPAIS ddARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807

Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI 12/61 pags.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico
advierte vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no relinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos
o finalizados estos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra dispone que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestién ante el arquitecto de la obra, quien resolvera.

1.3.11.- Vicios ocultos

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes
de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran de la propiedad.

Se dara cuenta de lo establecido en el R.D. 2/2000 de 16 de Junio.
1.3.12.- Procedencia de materiales y aparatos

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones
técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al
aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

1.3.13.- Presentacion de muestras

A peticion del arquitecto, el constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con
antelacion prevista en el calendario de la obra.

1.3.14.- Materiales no utilizables

El constructor, a su costa, transportard y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra. Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirard de ella cuando asi lo ordene el
aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

1.3.15.- Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este pliego, 0 no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a
instancias de aparejador o arquitecto técnico, dard orden al constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.
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Si los materiales, elementos de instalacion o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio de arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.3.16.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecucion de la obra serdn de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

1.3.17.- Limpieza de las obras

Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca buen aspecto.

1.3.18.- Prescripciones

En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuéles no
existan prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en las restante documentacion del
proyecto, el constructor se atendra en primer término, a las instrucciones que dicte la direccion
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas practicas de la buena construccion.

1.4.- RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEXAS

1.4.1.- Recepciones provisionales

Treinta dias antes de dar fin a las obras comunicara el arquitecto a la propiedad la proximidad de
su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de la recepcion provisional. Esta se realizara con
la intervencion de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se
convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con
funcién propia en aspectos parciales o unidades especificadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extender4d un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el
plazo de garantia, si las obras se hallan en estado de ser admitidas. Seguidamente los técnicos de la
direccion facultativa extenderan el correspondiente certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallan en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y se daran
al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuar4d un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional de la obra.

Si el constructor no hubiere cumplido, podra declararse resuelto el contrato con perdida de la
fianza.

1.4.2.- Documentacion final de la obra
El arquitecto asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,

redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la propiedad , con las
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislacion vigente.
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1.4.3.- Medicién definitiva y liquidacién provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederan inmediatamente por el aparejador o
arquitecto técnico a su medicién definitiva con precisa asistencia del constructor o de su responsable.
Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma
servira para el abono de la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de
fianza.

1.4.4.- Plazo de garantia
El plazo de garantia debera estipularse en el pliego de condiciones particulares.
1.4.5.- Conservacioén de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre los recepciones
provisionales y definitivas correran a cargo del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos de las instalaciones seran a cargo de la contrata.

1.4.6.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y
con las mismas formalidades de la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del
constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes de la normal conservacion de los
edificios y quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarles por vicios
de la construccion.

1.4.7.- Devolucién de la garantia

La devolucion de la garantia se verificara después de transcurrido el plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este sin culpa del contratista se procedera a la
liberacion del saldo inmovilizado.

1.4.8.- Plazo de la garantia

Si al proceder al reconocimiento para la devolucion de la garantia, la obra no se encontrase
en condiciones debidas se ajustara a las directrices establecidas en el Art. 147 del RD 2/2000 de 16 de
Junio.

1.4.9.- Recepcidn de trabajos restituidos

En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar en el plazo que se
fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, los medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser renovada por
otra empresa.

Las obras y trabajos determinados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites
establecidos. Transcurridos el plazo de garantia se recibird definitivamente segun lo dispuesto en el
RD 2/2000 de 16 de Junio.

Para las obras y trabajos no determinados pro aceptables a juicio de arquitecto director, se
efectuara una sola y definitiva recepcién de obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

[ —~T4v J1]
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CAPITULO |. GENERALIDADES

En cumplimiento del Art. 127 del reglamento de la LCAP, este proyecto corresponde a una
obra completa.

Las obras que se proyectan tienen por objeto la reforma de un centro escolar, el CP. COLONIA
DE SANT JORDI, sito en la Colonia de Sant Jordi — Ses Salines. Mallorca. La obra se sitla en la Calle
S’escola s/n. Este pliego, junto con las Memorias generales, Planos, Mediciones, Cuadro de Precios, y
presupuestos son los documentos que sirven de base para la ejecucion de las obras. La interpretacion
del proyecto corresponde exclusivamente a la Direccién Facultativa de las obras.

El proyecto basico y de ejecuciéon ha sido redactado por la sociedad de arquitectura ESPAIS
D’ARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL

Nadal A. Caldentey Gaya — ARQUITECTE
Manel mingot Cortés — ARQUITECTE

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por la sociedad de arquitectura ESPAIS
D’ARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL

El esclarecimiento de dudas sobre dicho proyecto, asi como la definicion en obra de aspectos
no suficientemente tratados en los planos y memorias, correspondera a la Direccion Facultativa.

No podra el constructor hacer por si mismo la menor alteraciéon del proyecto sin la autorizacion
escrita del Director de la obra, debiéndose ajustar en todo caso a los planos e instrucciones
complementarias gréficas o escritas que en interpretacion técnica del mismo, expida la Direccion
Facultativa.

El constructor sera el Unico responsable sobre la marcha de los trabajos. Debera cumplimentar
los reglamentos de policia sobre la ejecucion de obras que afecten a la via publica, siendo responsable
de los accidentes que por esta causa se produjeran. Esta obligado a sefializar las obras, puntos de
posibles peligros, etc..., asi mismo se seguiran todas las normas y directrices marcadas por el Plan de
Seguridad y Salud, cuya aprobacién dependera del Técnico responsable de la misma.

1.2.- CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Contiene el presente Pliego el conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales
empleados en la construccién de las obras, asi como las técnicas de su colocacién, y las que han de
regir la ejecucion de toda clase de instalaciones y de las obras accesorias y dependientes.

Es de aplicacién el Pliego General de Condiciones de la Edificacion, compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos y adoptado para sus
obras por la Direccion General de Arquitectura.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevaleceran en su caso
sobre las del General.

Ademas seran de aplicacion todas las prescripciones referentes a los materiales y su puesta en
obra contenidas en las normas y fichas cuya relacion pormenorizada figura en la Memaoria del presente
proyecto.

Las condiciones econdmicas y administrativas, seran las establecidas en la legislacion de
Contratos del Estado y en los Pliegos de Clausulas Administrativas Generales y Particulares.
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1.3.- PROMOTOR DE LA OBRA. PROPIEDAD DEL SOLAR

Es encargo a instancias de IBISEC, adscrito a la CONSELLERIA D’EDUCACIO del GOVERN
DE LES ILLES BALEARS — Calle Capitan Salom 29 — Palma de Mca.

La propiedad del solar, sobre el que se ubica el proyecto es del AYUNTAMIENTO SES
SALINES - Plaga Major n° 1 — Ses Salines.

1.4.- PLAZO Y TERMINO DE GARANTIA

El plazo de garantia dado por el contratista sera de 12 meses, desde la firma del Acta de
Recepcion.

En cumplimiento del Art. 147.3 de LCAP el término de la garantia sera de 1 afio.

1.5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun se estipula en el RD 2/2000 de 16 de Junio , en la clasificacion del contratista vendra
definida en funcion de la anualidad media.

CATEGORIA — GRUPO C (EDIFICACIONES) — TODOS LOS SUBGRUPOS
La categoria del contrato de obra sera CATEGORIA E.

Se solicitardn las acreditaciones especificas en el apartado correspondiente de la orden
ministerial.

1.6.- REVISION DE PRECIOS. FORMULA POLINOMICA. ADAPTACION PRECIOS MERCADO

La Revision de precios segun se estipula en el RD 2/2000 de 16 de Junio, no sera necesaria al
ser el plazo de ejecucion inferior a 1 afio.

Los precios seran verdaderos, los indices reflejardn las oscilaciones reales de mercado y
podran ser Unicos para todo el territorio nacional. El presupuesto de la obra se ha realizado con la base
de precios medios de la construccion en Baleares 2006, actualizando los indices segun el sector de la
construccion.

1.7.- INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Es obligacion del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Documentos del
Proyecto, y dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad
de obra y tipo de ejecucion. Cualquier duda o modificacion del proyecto tendra que ser consultada y
confirmada por la Direccién Facultativa de dicho proyecto.

1.8.- OFICINA DE OBRA

El contratista habilitard una oficina en la obra, que tendra las dimensiones necesarias
atendiendo al volumen de obra y su plazo de ejecucion y estard dotada de aseo, instalacién eléctrica y
calefaccion.
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En esta oficina se conservaran los documentos siguientes:

Proyecto aprobado (inicial, modificaciones y adicionales).
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Fotocopia de la LICENCIA DE OBRA.

Programa de trabajo aprobado vigente. PERT

Libro de Ordenes, diligenciado.

Libro de Incidencias, diligenciado, para el control del PSS.

1.9.- OBRAS QUE COMPRENDE

Las caracteristicas constructivas y geométricas de las obras a realizar, estan definidas en los
documentos y planos que acompafian a este Pliego, y se ejecutaran con arreglo a las mismas
ateniéndose a las especificaciones de las presentes prescripciones técnicas y a las ordenes e
instrucciones concretas provenientes del Director de las mismas.

1.10.- COMIENZO DE LAS OBRAS

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto-Director del
comienzo de los trabajos antes de transcurrir 48 horas de su iniciacion.

Antes de comenzar las obras se procedera al replanteo general de aquellas en presencia de la
Direccién Facultativa, del Promotor y del Contratista o su representante legal, que se hard cargo de
las marcas, sefiales y referencias y cotas de rasante que se dejen establecidas en el terreno.

Se levantara Acta de Replanteo que firmaran el Contratista, el Arquitecto Director, y el
Aparejador adscrito a las obras. En general, la determinacion del orden de los trabajos sera facultad
potestativa de la contrata salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o
facultativo, estime conveniente su variacion el Arquitecto-Director, pero las obras, una vez iniciadas, no
podran ser suspendidas hasta su definitiva terminacion salvo caso de fuerza mayor. Ni siquiera por
diferencias sometidas a arbitraje.

1.11.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se presentara por la Contrata adjudicataria Pert o Grafico de barras en el que indique el ritmo
de construccion, de acuerdo con el plazo sefialado. En caso de incumplimiento de los plazos parciales
y totales incurrird en las penalizaciones que en cada caso se establezca por la Administracion segin
se estipula en el RD 2/2000 de 16 de Junio.

El plazo sefialado para la ejecucién de las obras se estipula en el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto, se establece un plazo global de ejecucidn de 9 meses.

1.12.- OBRAS DE URGENCIA O IMPREVISTAS

La Direccion de las obras podra ordenar con caracter de urgencia, la ejecuciéon de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente de que se produzcan los dafios mayores o de la
presencia de obstaculos imprevistos que imposibilitan la prosecucion de las obras, aunque no estén
consignados en presupuesto, ejecutandose por el Contratista dichos trabajos y tramitandose por la
Direccion de las Obras el consiguiente presupuesto adicional calculado con arreglo a las mismas bases
primarias que hayan servido para la confeccidn de precios unitarios del presupuesto del proyecto.
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1.13.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto que haya servido de base a
la contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto-Director al Contratista,
siempre que esta encaje dentro de la cifra a que asciendan los presupuestos aprobados.

1.14.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Disposiciones generales.- Hasta que tenga lugar la recepcién definitiva de las obras, el
Contratista es exclusivamente responsable de las mismas y de las faltas que en las mismas puedan
notarse, sin que le sirva de disculpa ni derecho alguno el que la Direccién las haya examinado o
reconocido durante la construccién, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.
Si se advierten vicios 0 defectos durante la ejecucion de estas o después de terminadas antes de
procederse a la recepcién definitiva podra la Direccién disponer su demolicién y reconstruccién a costa
del Contratista.

1.15.- EMPLEO DE MATERIALES Y APARATOS

No se procedera al empleo y colocacion de los materiales y de los aparatos, sin que antes
sean examinados y aceptados por el Arquitecto-Director, en los términos que prescriben los Pliegos de
Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios previamente
contrastados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el
Pliego de Condiciones vigente en la obra.

1.16.- SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

El Contratista debera adoptar los medios y medidas que sefiala el Estudio de Seguridad e
Salud que se adjunta en la Memoria, y cumplird los preceptos vigentes correspondientes.

1.17.- UNIDADES DE OBRA NO TRADICIONALES

Todas las unidades de obra que se caractericen por algun nuevo sistema o método técnico
para ejecucién o empleen nuevos materiales, no previstos en el Pliego de Condiciones, se ejecutaran
con arreglo a las instrucciones que para cada caso disponga el Arquitecto y en cualquier caso se
cumplirdn las condiciones de utilizacién previstas por los fabricantes del material o sistema, si no
existiera el Documento de Idoneidad Técnica, que tendra siempre prioridad en sus especificaciones,
salvo orden expresa del Arquitecto, que prevalecera sobre ellas.

1.18.- CAMINOS Y ACCESOS

Seran por cuenta y cargo del Contratista, la ejecucién de cuantos trabajos requieran los
accesos, para el abastecimiento de las obras, asi como tasas y permisos, debiendo reparar, al finalizar
la obra, aquellos que por su causa quedaron deteriorados.

1.19.- VALLADO

Seran por cuenta del Contratista la ejecucién de todos los trabajos que requiera el vallado
temporal para las obras, asi como las tasas y permisos, debiendo proceder a su posterior demolicion
dejando los accesos en su primitivo estado.
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1.20.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

Durante el tiempo que duren las obras podra el Contratista abastecerse de agua de acometida
provisional de la red principal, realizada a sus expensas. Toda energia eléctrica que sea precisa para
la ejecucién de las obras, correrd a cargo del Contratista asi como las acometidas, caseta de
transformacion, etc.

1.21.- LIBRO DE ORDENES

El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra y a disposicion del Arquitecto-Director, un
“Libro de Ordenes", con sus hojas foliadas por triplicado, en el que redactara las que crea oportuno dar
al Contratista para que adopte las medidas precisas que eviten, en lo posible los accidentes de todo
genero que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en general y las fincas colindantes (en caso de
gue exista peligro de ruina en una finca colindante, el Contratista avisara al Arquitecto-Director y se
dard cuenta al propietario para que ponga urgente remedio de consolidacién de la misma), las que crea
necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus
visitas a la obra, y, en suma, todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a
cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del Proyecto.

Cada orden debera ser extendida y firmada por el Arquitecto-Director y el "Enterado" suscrito
con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden extendida en el
folio duplicado quedara en poder del Arquitecto-Director a cuyo efecto los folios duplicados irdn
trepados.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las ordenes que preceptivamente tiene
la obligaciébn de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de
Condiciones de la Edificacién" no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que
sean inherentes al Contratista.
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CAPITULO II.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas, o bien la Direccion Facultativa preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar
al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre
con una antelacion de 20 dias para su colocacién en obra.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, 0 no tuvieran la preparaciéon en él exigida el Arquitecto a instancias del Aparejador o
Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias
debera repetirse de nuevo a cargo del constructor.

2.1.- ARENAS PARA MORTEROS

Cumpliran con el art. 28 de la citada instruccién EHE, no debiendo rebasar su contenido en
arcilla del 1% del peso total.

Cuando estos morteros de agarre no sean bastardos se admitira, y solo en este caso, que las
arenas puedan contener mayor porcentaje de arcillas, pero sin que sobrepasen el 15% del peso total
de la muestra.

Las arenas que se utilicen para morteros de agarre tendran un diametro maximo inferior a 1/3
del espesor del tendel, junta o llaga en la que haya de ser empleado, asi como cumplir con los
requisitos de la tabla 28.3.3.a de la EHE.

El limite del porcentaje % maximo que pasa por el tamiz, vendra definido con arreglo a la UNE
933-2:96. Tamiz 0.063mm.

2.1.1.- Recepcién y almacenaje

En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las caracteristicas de la arena,
se comprobara que cumple lo especificado anteriormente.

El almacenaje se efectuara de manera que no pueda mezclarse con la tierra del suelo.

2.2.- CALES

Cumpliran lo especificado en la Norma MV-201/1972, Art. 3.12, sobre "Muros resistentes de
fabricas de ladrillo", y con las limitaciones de la Norma UNE 41067.

Para la fabricacién de aquellos morteros que la lleven, se utilizara "cal grasa”, que no contenga
huesos, caliches ni otras sustancias extrafias.

Se apagara en artesonas o balsas adecuadas a este objeto, utilizando la cantidad precisa de

agua, que en general es de dos partes en volumen de agua por una de cal, debiendo resultar una
pasta untuosa, fina y compacta, con aumento de volumen o indice de entumecimiento superior a dos.
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No se admitira cal apagada espontaneamente, sea por haber transcurrido mucho tiempo desde
su fabricacién o bien por estar mal acondicionada en la obra.

La cal se conservara en balsas, recubriendo la superficie con una capa de arena, de diez a
quince centimetros de espesor que se humedecera peridédicamente en tiempo seco.

2.3.- YESOS

Estos productos se recibirdn en sacos, exentos de grumos y en envases adecuados para que
no sufran alteraciones. En cada envase deberan figurar los siguientes datos:

a) Nombre del fabricante o0 marca comercial de producto.
b) Especificacion del producto contenido.

c) Peso neto (con una tolerancia del + - 4%). También podran figurar en el envase,
distintivos de calidad o mencién a ensayos peridédicos de control realizados por un
Laboratorio Oficial.

Cada vez que el Aparejador lo juzgue conveniente, deberan verificarse los datos que figuran en
el envase, mediante el correspondiente ensayo de las caracteristicas fisicas y mecanicas.

Los yesos y escayolas acogidos a un control periddico de calidad, realizado por un Laboratorio
Oficial reconocido, podran ser empleados directamente en obra, sin ser sometidos a ensayos de
comprobacion de calidad, mediante la conformidad otorgada por el Laboratorio que controle dichos
productos. El yeso recibido envasado se conservara bajo techado y en ambiente seco; queda prohibido
exponer el yeso al sol, para evitar su fermentacion, asi como almacenarlo en ambientes himedos, que
disminuyen su dureza al transformar parte de sus sales en materias inertes.

2.4.- COMPONENTES DEL HORMIGON

2.4.1.- Cementos

Cumpliran las exigencias de la Instruccidon de hormigén estructural EHE, art. 26, empleandose
los tipos de cemento que se indican en los anexos de estructura, debiendo proporcionar en los
hormigones de estructuras resistentes, tensiones caracteristicas no inferiores a las exigidas en
Proyecto.

2.4.2.- Agua

El agua empleada para la elaboracién de morteros, hormigones, etc, para el curado de la
estructura para la humectacion de materiales absorbentes, y en general para cualquier labor
constructiva sea del aspecto que sea, tendra que estar sancionada por la practica como aceptable,
teniendo que cumplir con las exigencias del art. 27 de la instrucciéon EHE, y si fuese preciso realizar
analisis 0 ensayos sobre las mismas, éstos se haran de acuerdo con las normas UNE 7230, a 7236 y
7178.

Exponente de hidrégeno pH >5

Sustancias disueltas <15 gramos por litro
Sulfatos expresados en SO4= <1 gramo por litro
lon cloruro Cl- para HA. <3 gramos por litro
Hidratos de carbonos No se admiten
Sustancias solubles en éter <15 gramos por litro
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Si no cumple alguna, el agua es rechazable, salvo justificacion especial de que no altera,
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén o mortero.

2.4.3.- Aridos

Podran emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes
de rocas machacadas. También se admitiran otros productos, como las escorias siderurgicas, cuyo
empleo ya esté sancionado por la practica o que resulten aconsejables como consecuencia de
estudios realizados en Laboratorio. Las arenas y gravas cumpliran las condiciones indicadas en el Art.
28 de la EHE.

a) La arena no contendra menos del 90 por 100 de silice y estara exenta de arcilla,
limos y materiales analogos, serd seca, fina y uniforme y su facultad de
disgregacion sera tal que apretando un pufiado de la misma, al soltarlo, debera
desmoronarse sin dejar moldeadas las huellas de la mano.

b) Las gravas que han de emplearse en los hormigones seran de cantera y no de rio,
perfectamente limpias. Deberan ademds, cumplir las siguientes condiciones: no
seran descomponibles por los agentes atmosféricos, no contendran sustancias
que perjudiguen al hormigén o alteren el fraguado, tales como arcillas, limos y
materias analogas, no contendran carbones, escorias de altos hornos, productos
gue contengan azufre, ni materias organicas.

¢) Los aridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre si, ni con
tierra del suelo. Al descargar y al manipular los aridos hay que evitar que por la
accion de la gravedad o del viento se produzca separacion por tamafios. En caso
de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para conservar
homogénea la composicién granulométrica original.

2.4.4.- Aditivos

El constructor, para conseguir la modificaciéon favorable de una o mas propiedades en
determinado tipo de hormigén, puede proponer el uso de un aditivo no especificado en las
Especificaciones Técnicas de Obra, indicando la proporcidn y las condiciones del empleo.

Para ello justificara experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificacion que
pueda producir en las restantes propiedades no es perturbadora y, que su empleo no representa
peligro para las armaduras, si existen; para emplearlo se requiere autorizacion escrita de la Direccion
Facultativa.

Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial establecera su modo de empleo y evaluara
sus efectos sobre las propiedades del hormigobn mediante Documento de Idoneidad Técnica. Su

fabricacion garantiza que se cumple lo establecido en este Documento. Se prohibe expresamente la
utilizacién como aditivos de las cenizas volantes.

2.5.- ACEROS PARA ARMAR

Se utilizaran barras corrugadas de acero B500S. Estas deberan cumplir las condiciones de
adherencia del Art. 31 de la EHE. El acero a utilizar en toda la obra dispondra del sello de conformidad
CIETSID, homologado por el MOPU.

Estas barras cumplirdn ademas las siguientes condiciones:

a) Llevar grabadas las marcas de identificacion establecidas en el apartado 11 de la
UNE 36088/1/81, relativas a su tipo y marca del fabricante.

b) Las caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:
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- limite elastico: fy > 500 N/mm2

- carga unitaria de rotura: fs > 550 N/mm2
- alargamiento de rotura: 12%

- relacion fs/fy (en ensayo): 1,05

¢) Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de
doblado-desdoblado a 90° , sobre los mandriles siguientes:

Doblado-Desdoblado

d<12 12<d>16 16<d>25 d>25
6d 8d 10d 12d

d) El fabricante indicar4, si el acero es apto para el soldéo, las condiciones y
procedimientos en que éste debe realizarse.

2.5.1.- Recepcién de aceros para armar

Los rollos, madejas o mallas, o las armaduras elaboradas se entregaran en obra con un
documento del suministrador, fabrica o almacenista que especifique el nombre del fabricante, el tipo de
acero y el peso.

Cuando el Aparejador lo juzgue preciso se realizaran ensayos de recepcion, realizando la toma
de muestras en presencia de un representante del suministrador y enviando las muestras a un
Laboratorio para determinar sus caracteristicas. Las condiciones de recepcion se regiran por las
normas MV-102, capitulo I, y en su defecto por la UNE 36080.

Las bases, placas, etc., de los aparatos de apoyo seran de aceros moldeados, con carga de
rotura superior a los 50 Kg./mm.2.

Las soldaduras en estructuras de acero laminado se haran segun la norma MV-104/1966 y
atenderan a las simbologias de la UNE 36003.

Los roblones, pernos, tornillos, etc. para estructuras estaran de acuerdo con las normas MV-
106/1967, MV-106/1968 y MV-107/1968.

2.5.2.- Aceros galvanizados
La clasificacion de los revestimientos galvanizados en caliente se realizara de acuerdo con la
masa de zinc depositada por unidad de superficie. Se utilizara como unidad el gramo por decimetro
cuadrado (gr/dm2), que corresponde a un grueso de 14 micras.
En el galvanizado por deposicion electrolitica, los depésitos de zinc se designaran con la letra
Z, seguida del indicativo en micras del grueso minimo depositada. El aspecto de la superficie
galvanizada sera homogéneo y no presentara discontinuidades.

La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie sera de 6 gr/dm2., en el galvanizado
por proyeccion de deposito electrolitico, el grueso minimo sera de 85 micras.

2.5.3.- Elementos metélicos en fontaneria y saneamiento

Las rejas de los imbornales seran de acero galvanizado segun el caso y las especificaciones
dadas por la Direccién facultativa. Las piezas estaran libres de defectos superficiales.

Los marcos y tapas de saneamiento tendran una resistencia a traccién del como minimo de 20

Kp/mm2. El apoyo de las tapas sobre el marco sera uniforme en todo el perimetro y las escaleras de
gato tendran los escalones de hierro cubierto de polipropileno.
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2.6.- HORMIGON

Se ajustara en todo momento a lo indicado en el art. 30 y 37 de la EHE y a las condiciones
expresadas en los documentos del Proyecto.

2.6.1.- Tipos de Hormig6n
Se ha previsto el empleo de los siguientes tipos de hormigones:

a) Hormigon de limpieza hasta alcanzar el firme HM-10 con las siguientes caracteristicas:
- consistencia: plastica
- arido: 40/4mm
- ambiente: llla
- compactacion: mediante vibrado
- tipo de cemento: CEM 1/42.5
- resistencia caracteristica: 10 N/mm2

b) En zapatas, correas y losas de cimentacion HA-25 con las siguientes caracteristicas:
- consistencia: plastica
- arido: 40/4mm
- ambiente: lla
- compactacion: mediante vibrado
- tipo de cemento: CEM 11/42.5
- resistencia caracteristica: 25N/mm2

¢) En muros, pantallas, pilares y forjados HA-30 con las siguientes caracteristicas:
- consistencia: plastica
- arido: 20/4mm
- ambiente: llla
- compactacion: mediante vibrado
- tipo de cemento: CEM 11/42.5
- resistencia caracteristica: 30N/mma2.
d) En arquetas, asiento de tuberias, HM-10 con las siguientes caracteristicas:
- consistencia: plastica
- arido: 40/4mm
- ambiente: llla
- compactacion: mediante vibrado
- tipo de cemento: CEM 1/42.5
- resistencia caracteristica: 10N/mm2

2.6.2.- Control de los componentes de hormigén

El control de los componentes del hormigén se realizar4 mediante los ensayos previstos en la
memoria de control de calidad.

2.6.3.- Control de Calidad
Se realizara de acuerdo con lo indicado en los Art. 80 a 89 de la EHE.
Los ensayos de control del hormigdn que se deben realizar a lo largo de la ejecucién con el fin

de comprobar que la resistencia caracteristica del hormigén de la obra es igual o superior a la del
proyecto, se realizaran mediante un control estadistico a nivel.
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De utilizarse en obra hormigén preparado se tendra en cuenta lo siguiente:

e El hormigobn que se utliza con fines estructurales sera encargado por resistencia,
especificando la resistencia caracteristica deseada, tipo de cemento, el tamafio maximo del
arido y la consistencia. En ese caso el suministrador garantiza los pardmetros indicados.

e Las relaciones suministrador-utilizador del hormigén preparado vienen reguladas por la
Instruccion para la Fabricacion y Suministro del Hormigon preparado EHPRE-72.

e El control de calidad del hormigon preparado se efectia de igual manera que en el caso de
hormigdén hecho en obra con las siguientes variantes:

a) No es necesario efectuar ensayos previos y caracteristicos.

b) Las probetas para los ensayos de control deben tomarse a pie de camion
hormigonera y dentro del plazo que figura en el albaran de suministro.

c) Basta con tomar una probeta por camién ya que el suministrador garantiza la
uniformidad dentro de cada amasada.

2.6.4.- Especificaciones varias

Las superficies de hormigén a pintar, se terminaran con regleado y helicOptero, sera un
acabado regular, sin resaltos y con poca rugosidad, respecto a una regla de 3 m, no presentara mas de
2 mm.

La estructura de hormigdn visto sera siempre plana y lisa, el encofrado sera de madera, de
primer uso, encadenada y raspada, tratada superficialmente fendlicamente. Se realizard con mucha
cura, al tratarse del acabado definitivo.

En todas las aristas y juntas, se colocaran matavivos o berenjenos, segun proceda.

2.7.- MORTEROS

La determinacién de las cantidades y proporciones en que deben entrar los distintos
componentes para formar los morteros sera fijada en cada caso por la Direccion de la Obra, y, una vez
establecidas dichas cantidades, no podran ser variadas en ningun caso por el constructor.

Los morteros deberan estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a maquina o a brazo,
de forma que siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia sea de pasta blanda y
pegajosa sin presentar los morteros de cal, partes blancas o palomillas, ni grumos apelotonados de
arena en los de cemento, que indiquen una imperfeccion en la mezcla, un batido insuficiente o un
cribado defectuoso de la arena.

Con temperaturas inferiores a dos grados centigrados, el agua debera emplearse ligeramente
templada, para evitar la alteracién de las condiciones de fraguado por el descenso de temperatura.
Asimismo, es conveniente, cuando las temperaturas exteriores excedan de 30 grados, el humedecer
ligeramente, antes de su empleo, las arenas.

El aparejador fijara para cada clase de mortero los plazos maximos y ain los minimos, si lo
juzga necesario, dentro de los cuales habra de verificarse su empleo, contados siempre a partir del
momento en que se agregd agua a las mezclas.

Los morteros empleados en la obra a la que se refiere el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas son:
- morteros de yeso
- morteros de cemento Portland
- morteros mixtos
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Las dosificaciones se regirdn por la siguiente tabla:

Mortero de cal y cemento Cemento Kg. Calm3  Aguam3

Tipo 1/1/6 220 0,165 0,170
Morteros de cemento Cemento Kg. Calm3 Aguams3
Tipo 1/2 600 0,880 0,265
Tipo 1/3 440 0,975 0,260
Tipo 1/5 290 1,070 0,255
Tipo 1/6 250 1,100 0,255
Tipo 1/8 200 1,130 0,200
Pastas de yeso Yeso Kg. Agua m3

Pastas de yeso negro 850 0,600

Pastas de yeso blanco 810 0,650

2.8.- MADERAS PARA ESTRUCTURAS

Deberan estar cortadas en las épocas convenientes. Seran sanas y secas. Se rechazaran las
que tengan nudos saltadizos, o pasantes, grietas, carcoma o presenten su estructura fibrosa muy
irregular, asi como todos aquellos defectos que indiquen enfermedad de la misma e influyan en su
duracion y buen aspecto.

La madera colocada y que presente alabeo, sera rechazada por la Direccion Técnica, teniendo
obligacion la Contrata de cambiar los elementos en estas condiciones sin derecho a reclamacion
alguna.

Las dimensiones de todas las piezas se sujetaran a las disposiciones de los planos y a las que
figuran en los detalles y memorias.

La labra se ejecutara con la perfeccidn necesaria para el objeto a que se destine cada pieza, y
las uniones entre estas se haran con toda solidez y segun las buenas practicas de construccion.

Cumpliran las condiciones especificadas en el Art. 286 del PG-4.

2.9.- FORJADOS

Las armaduras de los nervios, o en el caso de elementos prefabricados definidos en su ficha de
caracteristicas, se colocaran ajustandose a lo representado y especificado en los Planos de Obra. Todos
los elementos estructurales para forjados que se utilicen en la ejecucién de las obras, tendran concedida
autorizacion de uso por el MOPU, que se debera acreditar mediante su ficha de caracteristicas.

Ademas de las condiciones que figuren en las Especificaciones Técnicas y en la ficha de
caracteristicas del sistema, se tendran en cuenta las siguientes especificaciones:

- La colocacion se efectuara sin que sufran golpes que puedan dafiarlas y se apoyaran en sus
extremos y sobre una 0 mas sopandas apuntaladas que cortan su luz en dos o mas partes, para que
puedan resistir el hormigonado, la distancia mayor entre sopandas sera de 1,5 m.

Cumpliran con los requisitos especificados en la EFEHE asi como con lo especificado en
parrafos anteriores de este pliego.
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2.10.- CERRAJERIA

Los perfiles y elementos a emplear en la confeccidn de la cerrajeria tendran su eje rectilineo,
sin alabeos ni rebabas.

Los de acero vendran de taller con una imprimacion anticorrosiva de 15 micras.

El Contratista deberd presentar al Arquitecto-Director para su aprobacion si procede, una
muestra a tamafio natural de los perfiles sefialados en los planos, de los herrajes de colgar y
seguridad, retenedores, junquillos, bisagras, pernos, pomos, cerrojos, cerraduras, fallebas, cremonas,
muelles, escudos y tornilleria.

También presentard una muestra a tamafio natural de los antepechos, balcones, barandillas y
demds elementos metalicos a colocar en la obra.

Todos los herrajes estaran perfectamente unidos a las cajas, que se abriran sin debilitar los
perfiles.

Todos los que no funcionen el dia de la recepcién definitiva seran sustituidos.

2.11.- ALUMINIO

El aluminio no contendra mas de 3% de impurezas.

Los perfiles de aluminio se lacaran, exigiéndose la penetracion y capa suficiente del mismo,
para una perfecta estabilidad y duracion del lacado, no siendo menor en ningln caso su espesor
minimo de 60 micras, color y textura a determinar por la Direccién Facultativa.

Las cargas minimas de rotura por traccién en las distintas clases de aluminio seran las
siguientes:

- Aluminio laminado en frio .........ccccceviiieennne. 25 kg/mm_

- Alargamiento minimo ........ccccccovveeeiniiiee e, 3%

- Aluminio fundido ........cccoociiiii 10 kg/mm_
- Aluminio laminado y recocido ............cccceeueee. 8 kg/mm_

- Alambre recocido de aluminio puro ................ 18 kg/mm_

- Alambre con 6% de cobre ..........ccccceeeeiiinns 26 kg/mm_

Los perfiles de aluminio anodizado, se ajustaran a la norma UNE 38337 de tratamiento 50 S-
T5, con espesor medio de 1,5 mm. El anodizado cumplird con el sello de calidad INCE y sera de un
espesor minimo de 20 micras.

El contratista debera presentar muestras de los elementos a emplear en la ejecucién de cada
clase de trabajo, quedando como testigos del material empleado, pudiendo realizarse en ellas cuantos
andlisis o pruebas considerase oportunos el Arquitecto- Director.

Las muestras seran completas, incluidos los herrajes de colgar, retenedores, junquillos con los
tornillos correspondientes y condiciones especiales de la construccion del elemento utilizado.

Cualquiera que sea el tipo de puerta o ventana empleada, debera estar dispuesta de tal forma
que sea absolutamente estanca, impidiendo la penetracion del aire y del agua.

Serd estanca al agua bajo un caudal de 0,12 I/min.m2, con presién estatica de 4 mm de
columna de agua y no permitird un paso de aire superior a 60 m3/h.mz,
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2.12.- MATERIAL CERAMICO

Todo el material ceramico utilizado en las obras proyectadas, se regira por las especificaciones
contenidas en el Pliego General de Condiciones para la recepcién de ladrillos ceramicos en las obras
de construccién (RL-88) y por las especificaciones contenidas en la Norma MV-201/1972, relativas a
caracteristicas del material, tanto de fabricas resistentes como de cerramientos y tabiqueria interior.
Deberan cumplir las Normas UNE que se indican: 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7263, 7267, 7318,67-
019/78, 67-019/76.

2.12.1.- Fabricas de ladrillo

Estardn fabricados con arcilla y arenas arcillosas, tendran que ser homogéneas en toda la
masa y no se desgranaran por el contacto entre ellos.

Presentaran fractura de grano fino i compacto, con aristas vivas i finas, la masa no presentara
manchas blancas ni deformaciones. Tendra que absorber el 15% de su peso después de 24 horas de
inmersion.

Los ladrillos o piezas ceramicas tendran las caras perfectamente planas y paralelas y no
presentaran defecto alguno. Se admitird una tolerancia de 5 mm en las dimensiones principales y 2 mm
en el grueso.

La carga de compresion antes de romper sera superior a 150 kp/cm2.
Cumpliran con los Art. 221, 222, 223 del PG-4 y el Capitulo 2 de la MV 201.
2.12.2.- Material ceramico vidriado
El soporte del azulejo reunird todas las condiciones del buen baldosin ceramico, debiendo
presentar buena porosidad y adherencia, estando limpios de vidriado sus cantos y la cara posterior,

debera ser de facil rotura, para permitir el escafilado en buenas condiciones.

Tendra caras planas y un pequefio bisel en sus cuatro lados para lo cual no debera estar
excesivamente cocido.

Si el material de soporte es de arcilla, no se admitiran aquellas piezas en que el color de ésta
modifique por transparencia el vidriado, a ser posible, se emplearan azulejos con soporte o baldosin de
pasta blanca.

Estaran cocidos a temperatura superior a 900° C. Resistencia flexion 150 kg/cm2 . Dureza
superficial Mohs no inferior a 3 y no mayor de 15 mm.

So6lo se consideraran azulejos de 12 calidad, aquellos que cumpliendo todas las
consideraciones generales anteriormente expuestas, no presenten defecto alguno y tengan
perfectamente cubiertos los bordes.

Se incluiran dentro de la 22 clase aquellos azulejos que tengan los bordes sin cubrir o
presenten pequefios defectos de cuarteamiento menores de 1 cm. o puntos sin cubrir.

En la 32 categoria aquellos que presenten en la cara vidriada defectos mayores que los

anteriormente citados, pero siempre que dentro de una igualdad de tono cumplan el resto de
condiciones relativas a caras planas, aristas vivas, etc. sin cumplir las cuales no seran aceptados.
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2.13.- TERRAZOS

2.13.1.- Baldosa de terrazo

Es la baldosa que se compone de: la cara, constituida por una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de marmol u otras piedras y, en general, colorantes, una capa
intermedia (que a veces puede faltar), de mortero rico en cemento y arido fino y una capa de base, de
mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que forma el dorso de la cara de huella que puede ser
pulida o lavada.

2.13.2.- Condiciones generales de los materiales empleados

Cementos: Cumpliran los requisitos especificados en las Normas UNE 41.154, 41.155,
41.157 y 41.162.

Aridos: Los aridos estaran limpios y desprovistos de finos y de materia organica (UNE 7.135
y UNE 7.082).

Calidades: Segun su calidad, los distintos tipos de baldosas podran ser de 12 clase o de 22
clase, definidas por las condiciones que se fijan en los apartados siguientes. Existe ademas,
una clase especial que por su fabricacién o material empleado (limaduras, aridos muy duros,
etc.) relinen condiciones superiores en alguna de sus caracteristicas a las de 12 clase. En
cada caso lo indicara el fabricante.

Forma: La forma sera cuadrada.
Dimensiones: Las dimensiones nominales de las piezas seran de 40 x 60cm.

Las tolerancias: Las tolerancias admisibles en las dimensiones nominales adoptadas seran
las siguientes:

Para clase 12 T< 0,2%
Para clase 22 T< 0,3%

Espesores: El espesor de una baldosa, medido en distintos puntos de su contorno (con
excepcién de los rebajes de la cara o del dorso), no variardn en mas del 8% del espesor
maximo y no sera inferior a los valores indicados en el cuadro siguiente:

Baldosa de terrazo. Clase 1 y 2

LADO  ESPESOR (mm)

(cm) Clase 1_ Clase 2_
20 20 20
25 22 22
30 26 24
33 28 26
40 30 28
50 32 30
60 35 32

2.14.- PAVIMENTOS DE HORMIGON

Se realizara mediante HM-10 y arido de canto rodado, siguiendo el disefio realizado en la
documentacién grafica y tendra un espesor de 10-15cm. El color serd uniforme y estable.
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2.14.1.- Condiciones generales

Aridos: Los aridos estaran limpios y desprovistos de finos y de materia organica
(UNE 7.135 y UNE 7.082).

Calidades: Segun su calidad, los distintos tipos de arido podran ser de 12 clase o
de 22 clase, definidas por las condiciones que se fijan en los apartados siguientes.

2.15.- BLOQUES DE HORMIGON

El blogue de hormigon a utilizar en la fabricacion de los cerramientos de la presente obra seran
el siguiente: bloque de hormigon cara vista, dimensiones nominales de 400 mm. de largo, 200 mm. de
alto y 250 mm. de ancho, resistencia nominal de 4 N/mmz2, grado |, conforme a la norma UNE 41.166/2
- 89.

La recepcién del material, toma y conservacion de la muestra se realizara conforme al articulo
6 de RB-90. Durante la recepcion del producto se realizara otro grupo de ensayos para comprobar los
resultados de control previo.

El criterio de aceptacion y rechazo, teniendo en cuenta que es un bloque de hormigén normal y
por tanto de densidad superior a 1900 kg/m3, sera una absorcion maxima de 0.21 g/cm3.

2.16.- CARPINTERIA DE MADERA

La construccion de toda la carpinteria de madera sera esmeradisima dentro de su clase,
ingletada, no consintiéndose aparte de las condiciones citadas para la madera, torceduras y alabeos
de mala construccién.

Toda la carpinteria sera revisada y aprobada por la DF. antes de ser fijada, desechandose la
gue no esté conforme con las condiciones de este contrato, la menor diferencia en el grueso sera
causa suficiente para desechar el hueco entero.

La correccion de la carpinteria hasta el final del plazo de garantia, sera de cuenta del
contratista, sustituyendo por otros los huecos que presenten alabeos o movimientos.

Cuando vaya a ser barnizada la madera, las fibras tendran una apariencia regular y estara
exenta de azulado. Cuando vaya a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de la superficie de la
cara.

Las uniones se haran por medio de ensambles, quedando encolado.

Los tableros de madera alistonados cumpliran la Norma UNE 56.700.

Los tableros de madera contrachapadas cumpliran las Normas UNE 56.704, 56.705 h1, h2,
h3.

Las puertas planas y ventanas de madera deberdn disponer de la Marca Nacional de
Calidad, debiendo llevar impreso el sello en el canto de la hoja.
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2.17.- VIDRIERIA

Los productos vitreos tendran la siguiente composicion:

e Elementos vitrificables: Silice (Si O,) (70 a 73%)
e Elementos fundentes: Ngo ¥ K50 _ (13 a 15%)
e Elementos estabilizantes: C50 (8 a 13%)

o Oxidos metalicos para aumentar la resistencia a la accién de agentes atmosféricos.
¢ Oxidos metdlicos para coloraciéon en masa (en su caso).

El vidrio recocido se obtiene por fusion de los componentes y posterior recocido para eliminar y
repartir tensiones. El vidrio templado resulta de someter al vidrio recocido a un proceso de templado
(calentamiento a 700° C y enfriamiento brusco).

Propiedades fisicas:

Densidad: 2,5 Kg/dm3

Dureza : > 6 (escala de MOHS)
Resistencia a traccion > 300 Kg/cm2
Resistencia a compresion > 9000 Kg/cm2

2.17.1.- Condiciones generales
Un buen vidrio debera resistir perfectamente y sin irisarse la accion del aire, de la humedad y
del calor, solos o conjuntamente, del agua fria o caliente y de los agentes quimicos, excepto el acido
fluorhidrico.

No deberan tampoco amarillear bajo la accion de la luz solar, seran asimismo homogéneos, sin
presentar manchas, burbujas, aguas, vetas, nubes u otros defectos.

Seran perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni
ondulaciones en los bordes, y el grueso sera uniforme en toda su extension.

Finalmente, deberan ser perfectamente transparentes o transllcidos, segln las clases o tipos:
en claro o en color.

Vidrios con superficie prismatica que aprovecha la reflexién solar que se produce en angulos de
incidencia reducida, superficie exterior quebrada que permite el paso de rayos invernales en un 90% y
los estivales en un 10%.

Debera presentar el DIT.

2.17.2.- Clases y tipos

Lunas:

Seran vidrios de primera clase, pulimentados hasta el extremo de quedar sus dos caras
perfectamente paralelas y planas. El espesor varia entre 4 y 15 mm.

Cristalinas:

Deberan tener mayor espesor que los vidrios ordinarios y se denominan, segin su espesor:

B0Y4AMM. i, cristalina ordinaria
45y5mMm. cristalina de primera
55y6 MM, i, medias lunas
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Las dimensiones ordinarias maximas son de 300 y 240 cm.
Vidrio doble:
Tendra 3/4 mm. de espesor y dimensiones maximas ordinarias de 240 x 201 cm.

Estaran fabricados también con vidrios colados o de distintos colores, que presentan relieves
distintos, rayados, prismaticos, etc. a fin de obtener distintos efectos luminosos, ornamentales, etc.

En cuanto a la transmisién calorifica y seguridad, se han proyectado vidrios STADIP de
seguridad fisica y contra impacto de objetos, asi como lunas REFLECTASOL de baja emisividad, en
concreto un 60% menos de emisividad que con una vidrieria normalizada.

2.18.- PINTURAS

Todas las pinturas, colores, barnices y demas aceites han de ponerse a pie de obra en envases
originales de fabrica, sin abrir y todas las mezclas y empleo de las pinturas han de hacerse siguiendo
exactamente las instrucciones que se dicten para cada caso.

En caso de emplearse otros tipos de pintura, habran de ser aprobados previamente por la
Direccion Técnica.

Todos los materiales a que este articulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o
pruebas que se crean necesarios para acreditar su calidad.

Antes de iniciar las operaciones de pintado, se realizaran las muestras oportunas para verificar
la correccion de los colores, asi como se indicara el tiempo maximo transcurrido entre la aplicacion de
las dos manos de pintura. Habitualmente sera de entre 4 y 20 h.

Se asegurara la correcta ventilacién del lugar a pintar, para garantizar la evacuacion de los
elementos volatiles organicos.

No se mojara el paramento pintado hasta transcurridos 15 dias, una vez finalizado.

2.19.- MATERIAL BITUMINOSO (IMPERMEABILIZACION

Todo el material asféltico utilizado en las obras proyectadas se regiran por las especificaciones
contenidas en la Norma Basica NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".

Se tomard una muestra por suministro y se comprobaran las caracteristicas en cada caso,
conforme a las Normas UNE que se relacionan: 104-202, 104-231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 242, 243, 244, 53-358, 53-362, 52-363.

Para otros tipos de impermeabilizacion no comprendido en la misma, sera necesaria la
presentacion de D.I.T.

2.20.- MATERIALES PARA AISLAMIENTOS

Los materiales que se utilicen para el aislamiento térmico cumpliran las condiciones exigibles
segun la Norma NBE-CT-79: "Condiciones Térmicas en los Edificios".

Los materiales que se utilicen para el aislamiento acustico cumpliran las condiciones exigibles
segun la NBE-CA-88: "Condiciones acusticas en los edificios".
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2.21.- ELEMENTOS AUXILIARES PREFABRICADOS

El contratista antes de su uso, tendra que presentar, tanto a la Propiedad, como a la
direccion facultativa, los catdlogos, muestras, informes y certificados de los diferentes
fabricantes, para su aprobacién.

Si la Direccién Facultativa lo encuentra pertinente podra proceder a exigir los perceptivos
ensayos realizados por laboratorio homologado.

2.22.- FALSOS TECHOS

2.22.1.- Varillas roscadas

Seran de acero galvanizado de didmetro 6 mm. Manguitos roscados para su acoplamiento a la
varilla, con terminacion perforada plana o en angulo recto.

2.22.2.- Perfiles de sustentacién

Seran de aluminio lacado, preparado para su union a la varilla roscada. El espesor del perfil sera
de 1 mm.

2.22.3.- Placa acuUstica de escayola
Ser& de forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones uniformemente repartidas en toda su
superficie. Llevard incorporado material absorbente acustico incombustible. Deberd tener un
coeficiente de absorcién acustica Sabine a para distintas frecuencias en hercios f, no menor al
especificado en la tabla.

f _ 125 250 500 1000 2000 4000

a_ 020 035 050 0,60 0,70 0,60

Tendra concedido el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.

2.23.- FIRMES VARIOS

2.23.1.- Subbases granulares
Cumpliran con lo especifico en el articulo 500 del PG-4.

Cumpliran con lo especificado en el articulo 501 del PG-4, en capas de base, el indice CBR
sera superior al 80 % del Proctor Modificado.

2.23.2.- Gravas y cemento

Cumpliran con lo especifico en el articulo 513 del PG-4. La humedad de puesta en obra sera
optima correspondiente al ensayo de Proctor Modificado.

2.23.3.- Gravas emulsién
Cumpliran con lo especifico en el articulo 514 del PG-4.
2.23.4.- Tratamientos superficiales

Cumpliran con lo especifico en el articulo 532 del PG-4.
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2.23.5.- Mezclas bituminosas

Cumpliran con lo especifico en los articulos 541,542 del PG-4.
2.23.6.- Pavimentos de hormigoén

Cumplirdn con lo especifico en el articulo 550 del PG-4.
2.23.7.- Bordillos

Cumpliran con lo especifico en el articulo 570 del PG-4.

En los bordillos prefabricados de hormigén, la resistencia a compresién en probeta cubica de
8x8x8 cm sera superior a 350 kp/cm2.

El desgaste segun normas UNE, para un recorrido de 250m carborundum, via himeda, sera
igual o menor de 2 mm.

2. 24.- FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Se atendera a lo especificado en la memoria de instalaciones.

2.25.- ELECTRICIDAD

Se atendera a lo especificado en la memoria de instalaciones.

2.26.- CALEFACCION

Se atendera a lo especificado en la memoria de instalaciones.

2.27.- CONTRAINCENDIOS

Se atendera a lo especificado en la memoria de instalaciones.

2.28.- OTROS MATERIALES

Cualquier otro material que pueda emplearse en estas obras, y cuyas condiciones no estén
expresamente determinadas en este pliego de prescripciones técnicas, se regird por las
especificaciones del " pliego de condiciones técnicas" de la direccién general de arquitectura, edicion
1973, e iran sometidas a ensayos y pruebas necesarias para determinar su adecuada idoneidad a
juicio de esta direccion facultativa.

C/. Soldado Soberats Antolin n°10 — 07010 — Palma de Mca. — TEL.: 971 902020 — FAX.: 971 904170



ESPAIS ddARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807
Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI 36/61 pags.

CAPITULO IIl.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

3.1.1.- Replanteo

Terminadas las operaciones previas de la obra, de acuerdo con lo estipulado, debera
procederse, por el Arquitecto Director o Técnico legalmente autorizado que lo represente, al replanteo
0 nivelacion del terreno, con arreglo a los planos y a las normas que facilite el Arquitecto Director.

Una linea de nivel invariable marcaré el plano que se toma como referencia para las obras de
movimiento de tierras y apertura de zanjas.

3.1.2.- Vaciados. Excavaciones en zanjas y Pozos

El vaciado es la excavacion delimitada por unas medidas definidas en los planos de
construccion, cuya finalidad es el aprovechamiento de las partes bajas del edificio para sé6tanos,
garajes, depdsitos u otros usos.

Para que puedan ser afectadas por la excavacién (agua, acequias, luz, etc.), se recabara de
las compainiias correspondientes la posicion y la solucién a adoptar.

Se evitara la entrada de agua en el vaciado, bien sean superficiales o profundas, para lo que
se dispondra de las necesarias bombas de achique, asi como otros medios de proteccion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacion de los estratos
0 sus caracteristicas, cursos de aguas subterraneas, restos de construcciones, valores arqueoldgicos,
etc. se parara la excavacion en dicha zona y se notificara la anomalia a la Direccién Facultativa.

El aparejador fijara, si se estima necesario, la organizacion de estos trabajos. Asimismo, el
aparejador dard las 6rdenes oportunas para que los trabajos se realicen en condiciones de seguridad
para evitar dafios en las propiedades colindantes.

Las obras complementarias a que pudieran dar lugar las precauciones que se tomen para
prevenir los dafios aludidos deberan ser ordenadas por el Arquitecto, pero en el caso de que por
circunstancias imprevistas se presentase un problema de urgencia, el constructor debera tomar
provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo.

Todos los materiales que se obtengan, excepto las tierras vegetales y limos, podran ser
empleados en rellenos, previa autorizacion del Aparejador. Podran emplearse los fragmentos de roca
gue se obtengan en la proteccion de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa
contra la posible erosion.

Todos los paramentos de las zanjas deberan quedar perfectamente recortados y los fondos
nivelados horizontalmente. Asimismo, quedaran perfectamente limpios. Deberan ejecutarse todas
las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios y la buena ejecucion de los
trabajos.

Las zanjas de los cimientos deberan profundizarse hasta encontrar terreno firme, aunque se
rebasen las profundidades sefialadas en el Proyecto.

El exceso de tierras, procedentes de las zanjas vaciadas, deberan ser retiradas a los
vertederos, quedando prohibido la acumulacion de tierras en los bordes o encias de las zanjas.
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No podréa procederse al macizado de las zanjas o a la construccién de cimientos hasta tanto
hayan sido reconocidas totalmente por el Arquitecto Director, debiendo el Contratista facilitar los
medios auxiliares para ello y ejecutar a sus expensas todos los trabajos, calas, sondeos,
reconocimientos 0 pozos necesarios para esta operacion.

Se mediran las tierras excavadas en zanjas y pozos por m3. que arrojen sus tres dimensiones,
sin aumentos de ninguna clase.

3.2.- RED DE SANEAMIENTO

La ejecucién de los desaglies de los aparatos sanitarios y de la red vertical y horizontal de
saneamiento, se ajustara a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General
de Arquitectura, asi como a las Normas Tecnolégicas del Ministerio de la Vivienda.

3.2.1.- Instalacion de desagues
Todos los desagties se efectuaran con PVC, con los siguientes diametros:

* lavabo, ducha y bidé ........cccccoeeeiii e 30 mm
Eal [ 1010 (o] (o TN 110 mm

La instalacién de desaglies se ejecutara descolgada del forjado y protegida de vistas por un
falso techo.

3.2.2.- Red vertical de saneamiento
Sera de PVC, de los didametros indicados en los planos.
3.2.3.- Red horizontal de saneamiento

Sera de PVC, de los diametros indicados en los planos, tendran pendiente uniforme superior al
2%

Para los cambios de direccidn y de pendiente, encuentro de colectores, y en los tramos rectos
cada 20 m se colocaran arquetas.

En aquellos tramos en los que el colector vaya a una profundidad menor de 1,20 m, bajo zonas
de transito, se protegera con una capa de 15 cm de hormigén en masa de H-100, por encima de la
generatriz superior del colector. Las tuberias de PVC apoyaran sobre capa de arena.

No se efectuara el relleno de las zanjas hasta que haya sido probado cada tramo de tuberia
dando resultado positivo. La tierra que rodee a la tuberia sera limpia, bien apisonada a mano, en capas
de 15 cm, hasta sobrepasar la generatriz superior en 15 cm como minimo. El resto de la zanja se
rellenara con la tierra normal extraida, que sera apisonada a mano o con maquinaria y regada, hasta
gue sus caracteristicas sean similares a las del terreno.

Para la construccion de las arquetas se empleara fabrica de ladrillo macizo de medio pie, bien
cocido y recibido con mortero de cemento 1:3. La solera tendra un espesor minimo de 10 cm y sera de
hormigdén H-100. El interior serd enfoscado y brufiido y se redondearan los angulos con mortero
hidréfugo.
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3.3.- CIMENTACION

Para que la base de la cimentacién se encuentre limpia y expuesta a la intemperie el menor
tiempo posible, se vertera inmediatamente el hormigdn de limpieza con un espesor minimo de 7 cm.

El calibre minimo empleado es el 10 y la separacién maxima entre armaduras de 30 cm. La
capacidad mecanica minima en cada direccion viene determinada por la formula Us 0.04 Uc como
corresponde al andlisis de flexion efectuado.

3.3.1.- Condiciones Generales de Ejecucion
Previo al hormigonado:

Se habrd aprobado por la Direccién Técnica el replanteo del muro. Se comprobara que el
terreno de cimentacion coincide con el previsto en el informe geotécnico.

Se colocaran las armaduras limpias, sin presentar defectos en la superficie, asi como los
tubos 0 manguitos pasamuros.

Los conductos que atraviesen el muro lo haran en direccion normal al fuste, colocandolos
forzando las armaduras. Para diametros y/o huecos mayores de 15 cm. se solicitara de la Direccion
Técnica un estudio particular de refuerzo de armaduras.

Los 30 ultimos cm. de terreno de cimentacién se quitaran inmediatamente antes de
hormigonar.

El fondo de la excavacion debe presentar consistencia o compacidad homogénea, quitandose
los lentejones de dureza mayor o bolsadas de dureza menor que la circundante y compactando la
oquedad.

Durante el hormigonado:

La losa se hormigonara a excavacion llena, no admitiéndose encofrados perdidos. Cuando las
paredes no presenten suficiente consistencia se dejara el talud natural, se encofrara provisionalmente
y una vez quitado el encofrado se rellenara y compactara el exceso de excavacion.

En general, se hormigonard en una jornada el muro o tramo de muro entre juntas de
dilatacion, evitando juntas horizontales de hormigonado.

Caso de producirse juntas de hormigonado se dejaran adarajes o redientes y antes de verter el
nuevo hormigén, se picara la superficie, dejando los aridos al descubierto y se limpiara y
humedecera.

El vertido de hormigén se realizara desde una altura no superior a 100 cm. Se vertera y
compactara por tongadas de no mas de 100 cm. de espesor ni mayor que la longitud de la barra o
vibrador de compactacion, de manera que no se produzca su disgregacion y que las armaduras no
experimenten movimientos, queden envueltas sin dejar coqueras y el recubrimiento sea el
especificado.

La compactacion se hard mediante vibrado para hormigones de consistencia plastica y por
picado con barra para hormigones de consistencia blanda.

Se suspendera el hormigonado siempre que la temperatura ambiente sea superior a 40° C o

cuando se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender por debajo de los 0°_ C,
salvo autorizacion expresa de la Direccién de obra.
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Después del hormigonado:

El curado se hard manteniendo humedas las superficies del muro, mediante riego directo que
no produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, durante no menos de 7
dias. 0=/9

No se desencofrard el muro hasta transcurrir un minimo de 7 dias, ni se realizara el relleno de
su trasdds hasta transcurrido un minimo de 21 dias que se ampliara a 28 dias cuando en los 21 dias
primeros se hayan dado temperaturas inferiores a 4° C. No se rellenaran las coqueras sin autorizacion
previa de la Direccién Técnica.

3.4.- ESTRUCTURA

3.4.1.- Forjado

En los apoyos, empotramientos y voladizos se colocaran armaduras que absorberan los
momentos negativos. La capa de compresion y el relleno se realizardn con hormigén de 250 Kg/cm?2
de resistencia caracteristica, con tamafio maximo del arido de 20 mm.

En los forjados se preveran todas las perforaciones necesarias para el paso de conducciones
e instalaciones y chimeneas de ventilacion, preparandola adecuadamente segun tipos.

La entrega de forjados en vigas se hormigonara en todo su canto con una anchura minima de
10 cm.

El tipo de forjado deberd tener aprobado por el MOPU su correspondiente ficha de
caracteristicas técnicas, certificandose el momento que absorbe cada vigueta utilizada. Sera de
aplicacion todo lo preceptuado en la Instruccion de Obras de hormigén en masa y armado (EHE). Para
el resto de tipologias estructurales se describen caracteristicas.

3.4.2.- Cualidades, dosificaciéon, fabricacion y resistencia caracteristica del
hormigon

Se utilizara cemento PA-350, por lo que se tomaran las siguientes precauciones en su
confeccién puesta en obra: (Véase cuadro de caracteristicas segun la EHE)

e Cuidadoso almacenamiento en obra y en todo caso por poco tiempo

e Se disminuiran los finos de arena en la dosificacion.

e Se hormigonara con consistencias cuyo asiento en el cono de Abramns no sea superior en
ningln caso de 6/9 cm.

e Puesta en obra lo mas rapidamente posible después del amasado.

¢ Regar previa e inmediatamente antes de la puesta en obra y posterior aspersién intensificando
ambas acciones en periodos calurosos (superior a 20° C) y en cualquier caso prolongar el
periodo y la intensidad del curado con riegos frecuentes.

e Se pueden emplear aditivos plastificantes.

e Aumento del tiempo de amasado un 20%.

e Se prolongard el periodo de encofrado un 20%. Disminuyendo el nUmero de plantas cimbradas
consecutivas en relacion con las que se mantienen con cementos Portland ordinarios, dado
gue su crecimiento a la resistencia es mas lento. (Reduccién de la resistencia a los 7 dias).

e Se realizaran ensayos previos, para establecer la resistencia exigible a baja edad (7 dias).

e La dosificacion de cemento, arena, grava y agua debera ser lo que aconseja el fabricante,
evitando el exceso de agua.

e Se controlaréan las partidas de cemento PA recibidas en obra, en cuanto a las caracteristicas y
especificaciones que figuran en los sacos, dejando constancia de los mismos en la fecha
correspondiente.

e El cemento procederd todo de la misma factoria.
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e Si se utiliza hormigon fabricado en planta de hormigonado, exigira el certificado de fabricante
en el que se fija el tipo de cemento empleado, especificacion de las adiciones, asi como la
dosificacion empleada y hora de realizacion de la mezcla. Se debera consignar en el libro de
Ordenes, el tiempo transcurrido entre la hora de realizacion de la mezcla y su puesta en tajo.

3.4.3.- Confeccidn y control del hormigén

Para la fabricacién del hormigén, el cemento se medird en peso y los aridos en peso o
volumen comprobandose el grado de humedad de éstos para su oportuna correccion.

El transporte del hormigén, en caso de confeccionarse en planta de hormigonado, se cuidara
al maximo de forma que no se produzcan disgregaciones, segregaciones, intrusién de cuerpos
extrafios, ni cambios apreciables en el contenido de agua, no tolerandose una masa que presente
principios de fraguado.

El vertido y la colocacién se realizaran de modo continuo por tongadas cuyo espesor permita
una perfecta compactacion.

La compactacion se realizara mediante vibradores internos, introduciéndolos hasta la tongada
subyacente, empleandose en el amasado hormigonera automatica.

De establecerse varias dosificaciones se efectuaran los ensayos previos de cada uno de ellos.

Se aconseja que estas pruebas se ejecuten cuando se coloque el hormigén de limpieza de
cimentacion para ganar tiempo y aprovechar el producto.

3.4.4.- Encofrados

Se ajustaran a lo indicado en la EHE. En la ejecucion de los forjados se colocaran sopandas a
una distancia maxima de 1,5 m.

Sera de responsabilidad del Contratista el proveer de entibaciones y encofrados suficientes
para resistir el peso del hormigobn y demas cargas durante la construccién de los elementos
estructurales.

Los encofrados deberan ajustarse a la forma y dimensiones de los diferentes elementos
representados en los planos y seran suficientemente herméticos para impedir que se escape la
lechada.

Los apuntalamientos del encofrado seran colocados de forma que transmitan las cargas del
piso que se esta construyendo al terreno, manteniendo los apoyos necesarios en los pisos ya
construidos.

3.4.5.- Transporte y Puesta en Obra

Los aparatos para transporte del hormigén hasta su posicion final no descansaran sobre las
armaduras. Se ajustara a lo indicado en los arts. de la EHE.

3.4.6.- Juntas de hormigonado
El esquema de juntas adoptado, se propondra a la Direccién Técnica y no se podra comenzar
el hormigonado mientras ésta no haya dado su conformidad. Se ajustaran a lo dispuesto en los arts. de
la EHE.

Cuando haya necesidad de disponer de juntas de hormigonado no previstas en los planos, se
situaran tales juntas en direccion lo mas normal posible a la de las tensiones de compresion.
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiard la junta de toda suciedad o &rido que haya
gquedado suelto, y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto.
Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigén.

3.4.7.- Hormigonado en tiempo frio
Se seguiran las Prescripciones sefialadas en los arts. de la EHE.
En general se suspendera el hormigonado siempre que prevea que dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados

centigrados.

En casos en que por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran
las medidas necesarias.

3.4.8.- Hormigonado en tiempo caluroso

Se seguiran las Prescripciones sefaladas en el los arts de la EHE.

Cuando el hormigonado se efectlie en tiempo caluroso se adoptaran las medidas oportunas
para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la
colocacién del hormigon.

Una vez efectuada la colocacion del hormigén, se protegera éste del sol y especialmente del
viento para evitar que se deseque. Si la temperatura ambiente es superior a 40° C se suspendera el
hormigonado salvo autorizacién expresa de la Direccion de las obras.

3.4.9.- Curado del hormigon

Se ajustara a lo indicado en los Art. de la EHE.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, se precisa mantener su
humedad, mediante el curado, que se realizara durante el plazo y con las condiciones que se

establezcan en las Especificaciones Técnicas de obra y con las siguientes:

El plazo de curado minimo sera de siete dias, durante los cuales se mantendran hiimedas las
superficies del hormigon.

3.4.10.- Desencofrado y descimbramiento
Las operaciones de desencofrado se realizara después de transcurridos los plazos marcados

en las Especificaciones Técnicas. Si no se indicase otra cosa, se cumpliran los plazos minimos
siguientes:

Plazo de desencofrado minimo en dias, si la temperatura media ha sido de:
10°C 20°C 30°C

Encofrado de pilares y costeros de vigas
4 3 2

Fondos de vigas y forjados
28 21 14

C/. Soldado Soberats Antolin n°10 — 07010 — Palma de Mca. — TEL.: 971 902020 — FAX.: 971 904170



ESPAIS ddARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807

Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI 42/61 pags.

Los encofrados intrados serdn quitados después de 7 dias si la resistencia del hormigén ha
alcanzado el 80% de su Fck, demostrada por pruebas de laboratorio, realizadas en las probetas
cilindricas de la masa correspondiente y después de la aprobacion especifica de la Direccién Técnica
de la obra en cada caso.

Estos plazos minimos seran los determinantes, a menos que en dicho intervalo, se hayan
producido bajas temperaturas y otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento
del hormigon.

Tanto los fondos como los apeos y cimbras, se retirardn sin producir sacudidas ni choques en
la estructura, recomendandose mantenerlos despegados 2 6 3 cm. durante doce horas antes de ser
retirados por completo.

Las cargas durante la construccion no excederan en ningun caso a las sobrecargas de calculo.
Cuando sea necesario sobrepasar dichas sobrecargas se comunicara a la Direccion Técnica de Obra
y se tomaran medidas de seguridad, tales como reforzar el apuntalamiento, recalzar o apear la carga
total como indique la Direccion Técnica.

Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos debera comprobarse que la sobrecarga total
actuante sobre el elemento que se desencofra, suma de las cargas permanentes, de ejecucion, de
maquinaria, de materiales almacenados, etc., no supera el valor previsto en el calculo.

Los encofrados tendran paneles desmontables, si es necesario, para que puedan ser
limpiados antes de hormigonar.

Después de quitar el encofrado, no se cubrir4 ninguna coquera eventual sin permiso expreso
de la Direccion Técnica y esto con sus instrucciones concretas en cada caso. Los encofrados se
humedeceran antes de echar el hormigdn.

3.4.11.- Control de la ejecucién

Se realizara un control de la ejecucién a nivel NORMAL, que se llevar4 a cabo, mediante
frecuentes y periodicas visitas de inspeccién de la obra, disponiendo de un técnico facultativo
permanentemente en la misma que realiza comprobaciones continuadas y sisteméticas de la totalidad
de las prescripciones.

Operaciones objeto de control durante la ejecucion:
Previo al hormigonado:

- Revision de los planos de proyecto y de obra.

- Comprobacion, en su caso, de hormigoneras, vibradores, maquinaria de
transportes, maquinas de hormigonado continuo, aparatos de medida,
moldes para las probetas, equipos de laboratorio, dispositivos de seguridad,
medidas de seguridad, etc.

- Replanteo.

- Andamiajes y cimbras.

- Encofrados y moldes.

- Doblado de armaduras.

- Empalmes de armaduras.

- Colocacion de armaduras.

- Prevision de juntas.

- Prevision del hormigonado en tiempo frio.

- Prevision del hormigonado en tiempo caluroso.

- Prevision del hormigonado bajo lluvia.
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Durante el hormigonado:

- Fabricacion, transporte y colocacion del hormigén.
- Compactacién del hormigon.

- Juntas.

- Hormigonado en tiempo frio.

- Hormigonado en tiempo caluroso.

- Hormigonado bajo lluvia.

- Curado.

Posterior al hormigonado:

- Descimbramiento, desencofrado y desmoldes.

- Tolerancia en dimensiones, flechas y contraflechas de combas laterales,
acabado de superficies , etc.

- Transporte y colocacién de elementos prefabricados.

- Prevision de acciones mecanicas durante la ejecucion.

- Reparacion de defectos superficiales.

3.5.- ALBANILERIA

3.5.1.- Fabricas de ladrillo

Para la construccion de las fabricas de ladrillo, una vez hecho convenientemente el acopio del
material y materializado el replanteo mediante "reglones" o "miras", perfectamente acoplados en
esquinas encuentros y cruces, se procedera a efectuar las siguientes operaciones:

e Se humedeceran los ladrillos antes de su colocacién.

e Se haré coincidir el montante de cercos de carpinterias con una junta horizontal.

e Entre la hilera superior y el forjado se dejara una holgura de 2 cm que se rellenara
posteriormente y transcurridas al menos 24 horas con pasta de yeso

e Los dinteles de huecos de tabiqueria interior se realizaran con arco de descarga formado
por dos hiladas volteadas.

e Las uniones entre tabiques iran perfectamente trabadas.

e Las rozas para la colocacién de instalaciones tendran una profundidad no mayor de un canuto
en los ladrillos huecos dobles y el ancho no sera superior a dos veces su profundidad.

e Se ejecutaran las rozas a maquina y una vez realizado el guarnecido.

e Previamente al revestido se habran recibido los cercos de las puertas y ventanas y se habra
terminado la cubierta y los cerramientos.

e Cuando por cualquier motivo haya que suspender los trabajos de construccion de un muro o
fabrica, se dejara ésta con las diferentes hiladas, formando entrantes y salientes, "adarajas" y
"endejas", a manera de redientes, para que al continuar la fabrica, se pueda conseguir una
perfecta trabazén de la nueva con la antigua.

También podra dejarse interrumpida la fabrica de ejecucion, formando un escalonado
contiguo en las hiladas de manera que la junta corte en diagonal y escalonadamente toda la longitud
del muro.

Con objeto de conseguir una buena trabazon, las fabricas se ejecutaran con buena traba,
prohibiéndose el enripiado interior con tacos o trozos menores de medio ladrillo.

Se tomaran las debidas precauciones durante el tiempo frio o con elevadas temperaturas,
cubriendo las fabricas recién ejecutadas para impedir que se hiele el mortero (o regandolas para
compensar la evaporacion del agua fraguada).

El espesor de juntas horizontales sera uniforme en toda la fabrica, no superior a 12 mm.
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Se trazara la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones
estén dentro de las tolerancias admisibles.

Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira
perfectamente recta, escantillada, con marcas en las alturas de las hiladas y tender cordeles entre las
miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas para
asegurar la horizontalidad de éstas.

Durante la construccidn de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, segun
sea caso, mediante la colocacién de la vigueria, de las cerchas, de la ejecucion de los forjados, etc. se
tomaran las precauciones necesarias para que si sobrevienen fuertes vientos no puedan ser volcados.
Para ello se arriostraran los muros a los andamios si la estructura de éstos lo permite, o bien se
apuntalaran con tablones cuyos extremos estén bien asegurados.

Las precauciones indicadas se tomaran ineludiblemente al terminar cada jornada de trabajo,
por apacible que se muestre el tiempo.

Sin autorizacién expresa del Aparejador, en muros de carga se prohibe la ejecucién de rozas
horizontales no sefialadas en los planos.

Previamente a la ejecucion de la fabrica de ladrillo cara vista se efectuara el replanteo de
fachada, determinando la ubicacién de los huecos, comprobando a su vez el aplomo y altura entre
forjados para absorber posibles variaciones o errores de estructura que se resolveran con una torta de
mortero.

Se replantearan los enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. Se definira el plano de
fachada mediante plomos que se bajaran desde la Ultima planta hasta la 1 con marcas, en cada uno
de los pisos intermedios, debiendo dejarse referencias para que pueda ser construido en cualquier
momento el plano asi definido.

Se colocaran miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y aplomadas cada 4
m. y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta.

Se marcara en los pilares los niveles de referencia general de planta que correspondan a un
metro por encima del nivel del forjado terminado y también se marcaran los trazos del nivel del piso
preciso para el pavimento.

Se marcaran en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de la fachada.

3.5.2.- Ejecucion de tabicados

Las uniones de tabiques se ejecutaran pasandose alternativamente las hiladas de uno y otro.
Se mediran por metros cuadrados en luces interiores.

Con rasilla no se realizaran tabiques, pudiendo emplearse en tabicados complementarios para
revestir pilares o vigas, para chapar cajeados o rozas de instalaciones, etc.

El material de agarre: yeso, mortero de cemento, etc. y sus caracteristicas y condiciones de
empleo se determinaran en las especificaciones técnicas.

Para proceder a la construccién de los tabiques se sujetaran dos reglones bien aplomados
en uno y otro extremo de la posicion que ocupara el tabique, si éste no es de mucha longitud o bien si
éste es muy largo se situaran otros intermedios.

En estos reglones se marcaran las anchuras de cada ladrillo, y con un cordel se iran subiendo

sucesivamente las hiladas, montandolas sobre la base del tabique, que se habra limpiado y nivelado
bien.
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Las hiladas se ejecutaran de tal manera que las juntas verticales no se correspondan en dos
hiladas sucesivas, para conseguir esto, la segunda hilada se empezara con un ladrillo partido por la
mitad.

En los tabiques construidos con yeso, se amasara éste en recipientes limpios de restos de
anteriores amasados que puedan modificar los tiempos de fraguado. Se tendr4 en cuenta en la
ejecucion que el yeso de las juntas entumece el fraguado, por lo que debe dejarse una junta superior
para evitar excesiva compresion del tabique contra el forjado.

En los tabiques construidos con mortero de cemento, se tendrd en cuenta que el mortero
retrae después de fraguado, por lo que se emplearan disposiciones que eviten las grietas.

Estaran perfectamente aplomados con sus hiladas bien alineadas. Se tendra especial cuidado
al ejecutar los tubos y cajas correspondientes de las eléctricas, en no degollar el tabique, debiéndose
tener las precauciones necesarias para que esto no ocurra.

3.5.3.- Revestimientos exteriores e interiores

Los enfoscados se realizardn sobre paramentos previamente limpios y humedecidos
adecuadamente, dandoles 2 cm. de espesor. En los paramentos enfoscados con mortero de
cemento se debera conseguir un correcto acabado y alisado de las superficies, dejando previamente
las juntas degolladas, barriéndose y regandose antes de proceder al tendido de las capas de mortero,
a fin de que el revestimiento agarre perfectamente sobre las superficies a revestir. Si las condiciones
de temperatura y humedad lo requieren, se humedeceran las superficies diariamente, durante la
ejecucion y mientras dure el fraguado.

No se fijardn elementos sobre el enfoscado hasta que no haya fraguado y no antes de siete
dias.

Se amasara exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podra
afladir agua al mortero después de su amasado.

Al iniciar la jornada se revisara todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando sus
protecciones y estabilidad del conjunto. Se acotara la parte inferior, donde se realiza el enfoscado. En
la parte superior no se realizaran otros trabajos.

En los enfoscados se prohibira el brufiido de la superficie con paleta, para evitar la formacion
de hojas o escamas que puedan desprenderse.

3.5.4.- Revestimientos con materiales ceramicos

Las piezas se cogeran con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7) debiendo presentar
el paramento una humedad inferior al 3%. Las juntas seran paralelas entre si con una tolerancia de
1mm en 1m de longitud y el paramento presentard una planeidad medida con regla de 2m sin
variaciones superiores a 2mm.

Se ejecutaran de forma que resulten superficies tersas, sin alabeo ni deformaciones y
formando las juntas lineas rectas en todos los sentidos.

Los azulejos previamente sumergidos en agua a saturacion deberan orearse a la sombra 12
horas como minimo, antes de su colocacion. Se colocardn sobre el paramento limpio, lavado y
aplomado. Los taladros que se realicen en los azulejos para paso de tuberias seran de didmetro
superior al de estas, al menos 1 cm. de exceso.

El alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.

Se extendera sobre la capa posterior una capa de 1 cm. de espesor, y se ajustaran a golpes,
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar.
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Se utilizard una lechada de cemento blanco para el rejuntado del alicatado.

Podran también y previa autorizacion del Aparejador, sentarse azulejos con adhesivos liquidos
0 pastosos de resinas sintéticas.

3.5.5.- Solados de terrazo

Las baldosas deberan ir previamente humedecidas para evitar la absorcién del agua del
mortero. Asimismo, deberan quedar con sus caras verticales a tope, enlechandose después sus juntas
con el mismo mortero o mortero de cemento blanco segun el tipo de soleria que se trate.

La composicion del mortero de agarre sera fijada en funcién de las condiciones de uso del
pavimento, a criterio del Aparejador.

Los pavimentos interiores se colocaran sobre capa de arena de rio (2cm) de grano maximo
0.5mm con mortero de cemento (1:6). Una vez colocado el pavimento se vertera una lechada de
cemento para relleno de las juntas.

La planeidad del pavimento en todas direcciones medida con regla de 2m (1m en escaleras)
no presentarda variaciones superiores a 4mm ni cejas superiores a 2mm.

Se impedira el transito por los solados, hasta transcurridos cuatro dias, como minimo, y si el
transito a través de ellos fuese indispensable, el constructor tomara las medidas precisas para que
dicho transito no perjudique en nada al solado recién terminado.

Tratandose de baldosas que proceden de fabrica como material semiacabado, se terminaran
en obra, una vez colocadas mediante las operaciones de desbaste, enlechado y posterior pulido.

Los rodapiés seran de las mismas caracteristicas que el terrazo del solado. Se asentaran
sobre el paramento no acabado, habiéndose aplicado previamente el mortero sobre el dorso del
rodapié. Se utilizara una lechada de cemento para relleno de las juntas.

3.6.- CUBIERTA

La ejecucién de la impermeabilizacion y formacion de pendientes de la cubierta, por parte
de subcontratas especializadas, requerira la entrega de una garantia de diez afios, mediante el
correspondiente certificado.

La ejecucién de la cubierta se ajustara rigurosamente a la horma MV-301 y a la norma NTE-
QAT. Cubiertas Azoteas transitables.

Se evitaré dafar la membrana impermeabilizante una vez colocada, para lo cual se tomaran
las debidas precauciones en los trabajos que se deban realizar posteriormente. Se colocara la
proteccidon provisional adecuada contra cargas puntuales como escaleras, andamios y caida de
escombros o herramientas.

Los aparatos, conductos o tuberias de las instalaciones colocadas sobre la cubierta, deberan
situarse en bancadas sobre la proteccién. Si fuera necesario instalar soportes que atraviesen la
membrana impermeabilizante, seran de seccién cerrada (circular o rectangular), para asegurar una
perfecta conexion de la membrana impermeabilizante.
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3.7.- CARPINTERIA

3.7.1.- Presentacién en obra

El constructor debera presentar, a peticion del Arquitecto, una informacién que comprenda la
descripcién de los ventanales o puertas a emplear y un modelo a tamafio natural de la carpinteria,
siempre que la obra por su volumen econdémico, lo requiera.

3.7.2.- Proteccién y colocacion en obra
La carpinteria debera almacenarse en sentido vertical.

Debera instalarse bien escuadrada, previo uso de nivel y plomada. En ningdn caso deberan
desmontarse las hojas ni abrirlas mientras no hayan fraguado las garras de sujecion a la obra de
fabrica. Deberan protegerse los herrajes con envolturas de papel, trapos, etc., salvo que sean
cromados.

La carpinteria de aluminio debera instalarse en la lltima fase de la obra, una vez terminados
todos los trabajos en que intervenga el cemento en zonas préoximas a los lugares de instalacion de la
carpinteria.

Toda la carpinteria, hasta la terminacion de la obra, debera estar protegida bien por
imprecacién antioxidante, si se trata de hierro, o recubrimiento plastico en el caso de que sea aluminio
y no se instale en la (ltima fase de la obra. Los cercos de puertas deberan protegerse hasta la altura
de un metro como minimo para evitar desperfectos por pasos de carretillas, tablones, etc.

3.7.3.- Condiciones de recepcion
La carpinteria estara bien escuadrada. Todos los herrajes funcionaran perfectamente.

El constructor debera presentar muestras de cada tipo de herrajes que piense emplear, al
objeto de que el Arquitecto elija.

Los herrajes de seguridad y de colgar, a emplear seran del tipo y clase sefialados en la
Documentacién Técnica o del que ordene en cada caso el Arquitecto.

3.8.- CERRAJERIA

Los elementos de cerrajeria deberan tener los elementos suficientes para su perfecto anclaje.
Cumplirdn cuanto al efecto se describe en la Memoria y Planos. Se anclaran a elementos resistentes
como forjados o soleras, para barandillas ancladas sobre antepechos de fabrica, el grosor de éstos
sera superior a 12 cm.

Los anclajes serdn de acero A37b, protegido contra la corrosion y de los tipos que se
especifican en los planos. Para su ejecucion se tendra en cuenta las especificaciones de la NTE-FDE.

Las defensas se alinearan sobre los puntos de replanteo, se presentard y aplomara con
tornapuntas fijAndose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillando
suave, soldado o atornillado definitivamente una vez corregido el desplome que dicha sujecién hubiera
podido causar.
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3.9.- PINTURAS

3.9.1.- Admision del material.-

Las pinturas cumplirdn las especificaciones de la Documentacion Técnica, asi como las
caracteristicas expresadas en el Capitulo VII del P.C.T. de la D.G.A.

3.9.2.- Perfiles de acero en exteriores.-

En los perfiles de acero en exteriores se comenzara en todos los casos por la limpieza general
y desengrase. Se buscara en primer lugar la pasivacion de la superficie mediante una imprimacion de
tipo antioxidante y finalmente las capas de acabado.

3.9.3.- Maderas.-

Se consideraran como operaciones generales en la preparacion de la madera, antes de pintar
o barnizar, las siguientes: cepillado y desempolvado, desengrasado, y desrresinado, eliminacion de
nudos, relleno de grietas, apomazado, decoloracidon, tefiido en el barnizado. Con ello terminara la
preparacion de la superficie pudiendo comenzarse las operaciones de aplicacion, realizandose
sucesivamente las de imprimacion, capas intermedias, y capas de acabado de la forma que se cubica
en el Capitulo VIl del P.C.T. de la D.G.A., segun los diferentes acabados brillantes 0 mates para interior
o0 exterior.

3.9.4.- Pintura sobre revestimientos interiores

La superficie del soporte no tendra una humedad mayor del 6% habiéndose secado por
aireacion natural.

Se eliminarén tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad antes de proceder a pintar
mediante un tratamiento quimico a base de una solucién en agua caliente de sulfato de zinc o sales de
fluorsilicatos en una concentracion entre 5y 10%.

Las manchas superficiales producidas por moho, ademas del rascado o eliminacion con
estropajo, se desinfectaran lavando con disolventes fungicidas.

Las manchas originales por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se
aislaran mediante una mano de clorocaucho diluido, o productos adecuados.

Se suspendera la aplicacion cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C, en tiempo
caluroso cuando sea superior a 28°C a la sombra.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Se dejara transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, no utilizandose
procedimientos artificiales de secado.

Pintura plastica

- Se realizard un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones. A
continuacion se aplicara una mano de fondo con pintura plastica diluida muy
fina, impregnando los poros de la superficie del soporte.

- Se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de
fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola.

- Se aplicaran seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante.
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Pintura al esmalte

Las pinturas al esmalte sintético sobre cerrajeria, carpinteria metélica, etc,
se extendera sobre imprimacién anticorrosiva previo secado y limpieza con
cepillo metédlico. Las pinturas seran de calidad y marcas conocidas. La
Direccién Facultativa determinara los colores, texturas y tonos. Se pintara a
dos manos, debiendo estar perfectamente seca la primera para poder proceder
al pintado de la segunda.

Posteriormente serdn pintadas con dos capas de pintura al esmalte, de
colores a determinar por la Direccién Facultativa.

La pintura al esmalte sintético contendra una proporcion de aceites del 50 al
60%.

Todas las pinturas han de ponerse a pie de obra en envases originales de
fabrica, sin abrir y todas las mezclas y empleo de pinturas han de hacerse
siguiendo exactamente las instrucciones que se dicten en cada caso.

3.10.- FALSOS TECHOS

3.10.1.- Colocacién

Varilla roscada: Como elemento de suspensién, se unira por el extremo superior a la fijacion y por el
inferior al perfil T, mediante manguito. Como elemento de arriostramiento, se colocara entre dos
perfiles T, mediante manguitos en angulo recto. La distancia entre varillas no sera superior a 1200 mm.

Perfil T de chapa: Se situard, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las

dimensiones de las placas.

Perfil LD de chapa: Se colocara como elemento de remate, a la altura prevista, en todo el perimetro,
mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm entre si.

Placa acustica de escayola: Se iniciara su colocacion por el perimetro apoyando las placas sobre el

angulo de chapa y sobre los perfiles T. Longitudinalmente las placas iran a tope.

Para la colocacion de luminarias o cualquier otro elemento se respetara la modulacién de las
placas, suspensiones y arriostamientos.

3.10.2.- Control de ejecucion

Techo suspendido de placas acusticas de escayola

Controles a realizar

Ndmero de controles

Condicion de no acept. automéatica

Elemento de remate
Suspension y
arriostramiento

Planeidad, comprobada
con regla de 2 m.

Nivelacion

Uno cada 10 m pero no
menos de uno por local

Uno cada 20 m2 pero no
menos de uno por local

Uno cada 20 m2 pero no
menos de uno por local

Uno cada 20 m2 pero no
superior al 0,5 %

Fijacion inferior a 2 puntos por
metro

Separacion entre varillas suspensoras
y varillas de arriostramiento > 125cm

Errores de planeidad superiores a
2 mm por metro.

Pendiente del techo superior al 0,5 %
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3.11.- FONTANERIA

Estas especificaciones se referiran a los mismos capitulos indicados en la memoria y se
ajustaran a todo lo dispuesto en las normas tecnoldgicas de ministerio de la construccién dictadas por
el instituto Eduardo Torroja de la construccion y del cemento, asi como la orden 9/XI1/1975 del
ministerio de industria.- Normas bésicas para las construcciones interiores de suministro de agua.

Se atendra a lo dispuesto por las normas de la compafiia suministradora de agua ya que el
contador y enganche a la red general depende de dicha empresa.

Toda la valvuleria sera de primera calidad, con paso suficiente y estara exenta de ruidos. Todos
los grupos de aseo dispondran de llaves de corte general y los lavabos, inodoros y piletas etc.
dispondran de llave de corte particular.

3.12.- INSTALACION ELECTRICA

Las instalaciones eléctricas, se ajustaran en su ejecucion a las normas dictadas por el Ministerio
de Industria. Reglamento electronico de baja tensién, normas tecnolégicas del Ministerio de la
Vivienda, ordenanzas municipales, y particulares de la compafia suministradora.

Las canalizaciones eléctricas se dispondran de la forma que entre las superficies exteriores de
las mismas y las de cualquier otra instalacién se mantenga una distancia minima de tres centimetros.

En caso de proximidad con conductos de calefaccion de aire caliente o de humo, las
canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa,
por consiguiente se mantendran separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas
calorificas. Instruccion MI-BT017(2.9.1)

Las canalizaciones eléctricas no se situaran paralelamente por abajo de otras canalizaciones
qgue pueden dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccién de vapor de agua,
etc. a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas
contra los defectos de estas condensaciones .Instruccion MI-BT017(2.9.1)

Las secciones de los conductores se han determinado de forma que las caida de tension entre el
origen de las instalacion para alumbrado sea de 3% y del 5% para fuerza. Instruccion MI-BT017(2.1.2)

Las intensidades maximas admisibles en servicio continuo seran las sefialadas a las tablas | y IlI.
Instruccién MI-BT017(2..1.3)

La caida de tension en alumbrado de alimentacion a cuadro de plantas, se ha tomado en el 1%,
dejando el 2% restante para las desviaciones y salidas de estos cuadros.

La caida de tension en fuerza, para las lineas de alimentacién a cuadro de plantas, se ha
tomado en el 1'5% dejando el 3'5% restante para las derivaciones y salidas desde los cuadros.

Para los diametros interiores nominales de los tubos se tendrdn en cuenta las tablas
correspondientes de las instruccion MI-BT019, pero en ningln caso la seccion interior de estos sera
inferior a tres veces las seccion total ocupada por los conductores.

La situacion de los cuadros de plantas, esta representada en los diferentes planos y en los
mismos finalizaran las lineas de alimentacion.

La instalacion se divide por plantas para alumbrado y por seccién para fuerza, y después se

subdivide por zonas, para que las perturbaciones originadas por averias que puedan producirse en un
punto de ellas afecten solamente a ciertas partes de la instalacion. Instruccion MI-BT017(2.3.1)
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Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de la instalacién, se procurard que ésta quede repartida entre sus fases Instruccion Mil-
BT017(2.4.1)

Los locales previstos en el proyecto para instalaciones mecanicas, caldera de calefaccion y
cocina por propano, deberan ajustarse a lo establecido en el reglamento electrénico de baja tension
como locales con riesgo de incendio o explosion clase | division 1. Instruccién MI-BT017(2.1.1)
Atendiendo a las recomendaciones contenidas en las prescripciones para la instalacion en los locales
anteriores todas las maquinas y elementos electronicos quedaran instalados fuera del local en que se
encuentra situada la caldera Instruccion MI-BT026(4.1)

Por ello quedara instalado el cuadro de fuerza de la sala de calderas en cuarto independiente sin
comunicacién a este y los mismos regira para las bombas de circulacion de agua sanitaria y agua
caliente, a no ser que estas sean de construccion antideflagrante.

Se exceptla sin embargo la iluminacidon del cuarto de calderas pero deberan cumplirse las
normas contenidas Instruccion MI-BT026(4.2) para las canalizaciones fijas, realizandose la instalacion
con materiales antideflagrante. Igualmente regira para el cuadro de fuerza de la cocina.

La situacién de estos cuadros esta prevista en el cuarto construido a tal efecto, que cumple con
las condiciones citadas.

Los cuadros de plantas desde los que se accionaran los diferentes circuitos de alumbrado de
pasillos y zonas comunes se proyectan empotrados en el muro de secretaria pero se fijaran en el sitio
donde estan marcados, con una puerta transparente con llave cuya llave tendra el subalterno.

3.12.1.- Cuadro de contadores y cuadros de distribucion de alumbrado y fuerza

Este cuadro sera de facil y libre acceso independiente de la sala de calefaccion, de cuarto de
contadores de agua, de cualquier otro servicio, etc, y no podra utilizarse como deposito de materiales.

El local no ha se ser himedo, estar suficientemente ventilado e iluminado y la cota del suelo
debe ser igual a la del pasillo y locales colindantes, dispondra de un sumidero de desaglie para que en
el caso de averia, descuido o rotura de tuberia de agua no puedan producirse inundaciones en este
local Instruccion MI-BT015(1.3)

Se dispondra tanto para el circuito de alumbrado como para el de fuerza de un interruptor tripolar
con contracircuito de alto poder de ruptura, segun instrucciones de la compafiia suministradora, siendo
como minimo de la calidad de los desconectadores Grady ACNS en cofret o similar de una intensidad
nominal de 160 amp. para alumbrado y de 100omp. para fuerza Instruccion MI-BT015(1.1)

3.12.2.- Lineas de alimentacién a cuadros de plantas desde los cuadros de
distribucion

Desde los distribucién a los cuadros de plantas se tenderan lineas independientes para cada
cuadro, de acuerdo con las salidas previstas en los cuadros de distribucion.

El tendido sera superficial empleandose tubo de plastico de los diametros necesarios y
conductores con aislamiento v-1000 conductor.

Para las conexiones de los conductores y colocacién de los mismos y de los tubos protectores
se tendra en cuenta lo que dice en la Instruccion MI-BT019

3.12.3.- Cuadro de plantas tanto para alumbrado como para fuerza
Estardn formados por un armario metdlico totalmente cerrado con puerta en el frente para

facilitar
el acceso a cualquier punto del mismo.
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Los distintos circuitos que partan de estos cuadros estan protegidos por interruptores
magnetotérmicos y llevaran rotulados la zona o aparato que protegen.

El cuadro de fuerza para el mando de la instalacién de calefaccion estara situado en el mismo
local de la caldera, serd de construccidon metalica y cumplird las normas del Ministerio de Industria para
del uso de productos petroliferos.

El cuadro eléctrico para la cocina estara fuera de este local cumplira las normas del Ministerio de
Industria para locales del consumo de GLP. Y las lineas para las alimentaciones de maquinaria o
enchufes.

Se recomienda que la conexién a estas maquinas se fija no permitiéndose la canalizacion movil
a maquinas que no sean portatiles y su empleo estara restringido a los absolutamente indispensable

En el caso de ser imprescindible la instalacién portatil o de tomas de corriente estos cumpliran
con la Instruccion MI-BT026(4.2.2)

3.12.4.- Instalacién de alumbrado

En la instalacién de alumbrado la tuberia sera de plastico rigido. Deberan tenerse en cuenta las
condiciones contenidas sobre este particular en la memoria. Los didmetros minimos seran los que
figuren en la tabla lll de instruccién MI-BT019, tanto para los tramos rectos como cambios de direccion.

Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase; que aseguren la
continuidad de la proteccion que proporcionan a los conductores.

Los radios minimos de curvatura y el numero de pliegues necesarios vienen determinados por
las tablas Vly VII de la anterior instruccion.

Sera posible la facil introduccidn y retirada de los conductores en los tubos después colocados y
fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello de los registros que se consideren convenientes.

El numero de curvas en angulo recto situado entre dos registros consecutivos no sera superior a
tres. Los conductores se alojaran en los tubos después de colocados estos Instruccion MI-BT019.2

Las dimensiones de las cajas de registro seran tales que permitan alojar holgadamente los
conductores, su profundidad equivaldra al didmetro del tubo mayor mas un 50% del mismo con un
minimo de 40mm. para su profundidad y un 80mm. para el diametro o lado interior.

Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra
las corrosion y solidamente sujetas.

La distancia entre estas serd como maximo de 0'80m.

Se dispondran fijaciones de una y otra parte de los cambios de direccién, de los empalmes y en
la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

En alineacion rectas las desviaciones del eje del tubo con respecto a la linea que une los puntos
extremos no seran superiores al 2%.

En los cruces de tubos regidos con juntas de dilatacion de un edificio deberan interrumpirse los
tubos quedando los extremos del mimo separados entre si 5cm. aproximadamente, y empalmandolos
posteriormente con manguitos deslizantes que tenga una longitud minima de 20cm. Instruccién MI-
BT019.2

La unién de los conductores se realizara utilizando bornes de conexién individuales o

constituyendo bloques o regletas, realizaran en el interior de las cajas de empalme o derivacion, nunca
en el interior de los tubos.
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Si se trata de cables debera cuidarse el hacer las conexiones que la corriente se reparta por
todos los alambres componentes y si el sistema adaptado es de tornillo de apriete entre una arandela
metalica bajo su cabeza y una superficie metdlica, los conductores de seccion de 6mm2 deberan
conectarse por medio de terminales de presion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor fase.

Las cubiertas tapas o envolturas, manivelas y pulsadores de maniobra instalados en cuartos de
asio y en general en los locales himedos o mojados, asi como en aquellos en que las paredes y
suelos sean conductores seran de material aislante.

Para las instalaciones en los cuartos de aseo se tendra en cuenta lo siguiente: En donde existen
duchas no se podrd instalar ningln aparato eléctrico, interruptores, aparato de alumbrado, enchufes,
pulsadores, etc. a menos de 1m. de los planos verticales tangentes a los platos de ducha ni a partir del
fondo de estos al plano horizontal situado a 2'25m por encima de dicho fondo.

Siempre que sea posible no se llevaran dentro del volumen anterior marcando canalizaciones
eléctricas, ni se instalaran calentadores eléctricos de agua.

Se realizardn en estos cuartos una conexion equipotencial entre las canalizaciones metélicas
existentes y las masa de los aparatos sanitarios metalicos y todos los demas elementos conductores
accesibles tales como marcos metalicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta
conexion debe estar perfectamente soldado a las canalizaciones, estableciendo los contactos sobre
partes metélicas sin pintura. Los conductores de proteccion de puesta a tierra, de conexion
equipotencial deberan estar conectados entre si. La seccion minima para estos conductores sera de
4mm2 en cobre. Instruccion MI-BT024 1y 2

Los conductores utilizados serdn de cobre con aislamiento de pvc del tipo v-750 segun
designacioén de las normas UNE

Los conductores de la instalacion seran facilmente identificados por los colores que represente
su aislamiento:

Primera fase R-color marrén

Segunda fase S-color negro

tercera fase T-color gris

Neutro N-color azul claro

Conductores de proteccion a tierra #-color amarillo-verde

En caso de dificultad para colocar los conductores con los colores anteriormente descritos el
instalador precisara la conformidad del director de la obra para el cambio de estos por otros colores.

Las tomas de corriente tendrén un tercer contacto para la toma de tierra.

Las tomas de corriente alternas seran de tipo americano de 10amp. y corrientes continuas seran
de tipo europeo, para una tensién nominal de 240voltios procurando que en su fabricacién sean del
sistema que la conexién de tierra al conectar la clavija sea la primera en hacer contacto y la ultima en
desconectarse

3.12.5.- Instalacion de fuerza

Como en el caso de alumbrado, se refiere a toda instalacion a partir de los cuadros de planta.
Las salidas de los diferentes cuadros de plantas estan detallados en los planos correspondientes
siendo todas de 2'5mm2 de secciones de conductores y canalizacion de 11mm2 de diametro excepto
la linea de enchufes de fuerza en que la seccién de conductores sera de 2'5mmz2 con tubo de 1mm2 de
diametro.
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3.12.6.- Instalacién de sefales acusticas
La instalacién cumplird con las normas dadas para las instalaciones de alumbrado, fuerza.
3.12.7.- Aparatos de alumbrado

Todos los equipos llevaran corrector de factor de potencia individualmente no permitiéndose el
montaje de condensadores por secciones.

Las reactancias deberan tener un bajo consumo y perdidas garantizando las caracteristicas de
las estabilidad durante su funcionamiento.

Los equipos fluorescentes instalados en la cocina serdn del tipo apropiado para atmdésferas
explosivas e iran fijados al techo.

El chasis debera ser resistente al choque, a la humedad, los &cidos, alcalis y deberan llevar
claramente marcada la potencia en vatios de las lamparas para la que son adecuadas Instruccién MI-
BT026 4.2.5

Los equipos de 20-w instalados en zonas de paso seran del mismo tipo que los de 40w.

3.12.8.- Instalacion de alumbrado de emergencia

Los equipos de alumbrado de emergencia esta previsto que entre en servicio cuando falte la

tension de la red, de la empresa distribuidora de energia eléctrica, o cuando aquella tension descienda

por debajo del 70% de su valor nominal.

La fuente propia de energia en dichos equipos no pondran en ninglin caso estar constituida por
baterias de pilas .

De una forma automatica, en el momento en que se restablezca el servicio por parte de la
empresa distribuidora los equipos dejaran de funcionar. Cada equipo ira protegido por su
correspondiente fusible

3.12.9.- Toma de tierra

Se refiera a la puesta a tierra de los cuadros como enchufes, carcasas de aparatos, porteros,
etc. que es independiente de la tomas de tierra del pararrayos y de la armadura del edificio.

La norma correspondiente a este aparato es la Instruccion MI-BT039.

Para la puesta de tierra de la estructura se tendra en cuenta la NTE-IEP/73.

Los materiales de las picas o placas podran ser solamente de cobre o hierro galvanizado o acero
recubierto de cobre. Las picas serdn como minimo de 2m de longitud y 14mm de didmetro, y las placas
de una superficie atil de 0'5mm2 por 2mm de espesor para cobre y 2's5mm en el caso de hierro

galvanizado

Para la toma de tierra de los enchufes se instalara un conductor apropiado identificado con el
color dado en el aparato "instalacién de alumbrado”-

Estos conductores seran de cobre con aislamiento igual al resto y las secciones corresponderan
al afijada con la tabla IV de la Instruccion MI-BT017 2.2 en funcién de seccion de los conductores de
fase de la instalacion.

La seccion minima para las lineas principales de tierra serd de 35mm2 en conductor de cobre

C/. Soldado Soberats Antolin n°10 — 07010 — Palma de Mca. — TEL.: 971 902020 — FAX.: 971 904170



ESPAIS ddARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807
Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI 55/61 pags.

3.13.- INSTALACION DE CALEFACCION

Toda la instalacion de calefaccidon se ajustara a la Normas Tecnoldgicas del Ministerio de la
vivienda y a las Normas dictadas por el Instituto Eduardo Torroja de la construccién y el cemento.

3.13.1.- Caldera

Sera de aplicacion las normas NTE-ICC, NTE-ISV, NTE-ISH, del Ministerio de la Vivienda y
Reglamento de Recipientes de Presion del Ministerio de Industria.

3.13.2.- Tuberias
Sera de hierro y con soldaduras longitudinales y cumplird la norma DIN 2439. Tendra pendiente
del 2% para desagle y desaireacion, vendra paralela tanto la ida como el retorno, no presentaran

deformaciones apreciables en el puesta en marcha.

En los pasamuros deberan estar forradas, ademas de pintadas, con papel. Los empalmes entre
los distintos tramos de tuberia deberan realizarse mediante soldadura autégena.

3.13.3.- Chimenea
EXISTENTE
3.13.4.- Radiadores
Todos llevaran soportes rigidos a pared de modo que impidan cualquier movimiento.

Dispondra de llave de doble reglaje en la alimentaciéon por la parte superior y detector en el
retorno por la parte inferior para que se pueda desmontar.

Todos los radiadores estaran oportunamente montados para que eliminen el aire tanto por la red
de tuberias como a través de purgadores automaticos.

Seran de aplicacion las normas NTE-ICR del ministerio de la vivienda.
3.13.5.- Deposito

Seran de Aplicacion el reglamento de Recipientes a presion Decreto 16/8/69 del ministerio de
industria.
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CAPITULO IV.- MEDICION Y PAGO DE LAS OBRAS
Todas las mediciones se realizardn con arreglo a las unidades especificadas en el proyecto,

no abonandose al contratista los aumentos de obra que previamente no hayan sido sometidos a la
aprobacién de la Direccidn Técnica y aprobado por la propiedad.

4.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

La limpieza y desbroce del terreno se medira como unidad, justificandose su coste por
cantidad y tipo de &rboles arrancados.

Los vaciados se mediran por metro cuibico en volumen tedrico, incluyendo carga a camion.
El transporte de tierra se medira por metro cubico en volumen real.

La excavacién en zanjas y pozos de cimentacidon se medira en metros cubicos de volumen,
sefialado en proyecto sin incluir taludes o aumentos de dimensiones sobre las marcadas en proyecto.

El relleno y compactacion se medirdn en metros cubicos de volumen resultante.

4.2.- INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y FONTANERIA.

Los pozos y arquetas de registro se mediran y abonaran por unidades ejecutadas
completamente, incluso enlazadas.

Las canalizaciones y tubos de PVC se mediran y abonaran por metro lineal, incluyendo los
elementos de apoyo, unién, ventilacién y anclaje.

Las calderetas y sumideros se mediran y abonaran por unidades ejecutadas y enlazadas a la
red.

Los sanitarios se mediran y abonaran por unidades totalmente colocadas incluido la griferia y
el conexionado, rematadas y en funcionamiento.

El pequefio material como llaves de paso, sumideros, mangetones etc., se mediran y abonaran
por unidad.

La red de distribucion de agua potable se medira y abonara por metro lineal, incluyendo
pequefio material.

4.3.- CIMENTACIONES

El hormigon de limpieza se medira y abonara en metros cubicos de obra realmente
ejecutada.

El hormigén armado para zapatas, correas, losas y muros se medira y abonara en m3
ajustandose a las especificaciones de proyecto. El control de calidad de la cimentacion se medird y
abonara como unidad, debiendo justificarse su coste.

La demolicién de cimentacion se medir4 y abonara en m3 de volumen realizado.
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4.4.- ESTRUCTURA

Se mediray abonara por m2. de forjado, incluyendo jacenas perimetrales, zunchos. El control
de calidad de la estructura se medira como unidad debiendo justificarse su coste.

Los pilares de HA se mediran y abonaran por m3, incluido encofrado y desencofrado.

Los porticos de jacenas de HA se medirdn y abonaran por m3, incluido encofrado y
desencofrado.

Las losas se mediran y abonaran por m3 ejecutado, medido en proyeccién horizontal.

4.5.- ALBANILERIA

La fabrica de bloque se medira y abonard por m2. los huecos se descontaran segun
COAATM, incluyendo en su precio la colocacién de marcos y dinteles, las piezas aplantilladas y
especiales en formacion de encuentros, los soportes de perfil metalico o prefabricados especificos y el
armado y hormigonado que el muro requiera en cumplimiento de la normativa vigente y de las normas
tecnolégicas NTE.

Los tabiques de ladrillo hueco sencillo y los tabicones de ladrillo hueco doble se mediran y
abonardn por m2, sin descontar huecos e incluyendo la colocacion de marcos, y la ejecucion de
dinteles. La recepcion de cercos en muros se entiende incluida en las partidas de albafileria
correspondientes.

El sellado de las juntas de dilatacion y de carpinteria se entiende incluido en las partidas
correspondientes y deberan estar perfectamente resueltas para aceptarse las unidades de obras que
complementan.

Los enfoscados se mediran y abonaran por m2. los huecos se descontaran segin COAATM.

Los guarda vivos que seran de aluminio con acabado cilindrico e iran dispuestos en todas las
esquinas alicatadas, enlucidas o enfoscadas se entienden incluidos en los precios de las partidas
respectivas.

Los solados se mediran y abonaran por m2

Los rodapiés se mediran y abonaran por m.

Los alicatados se mediran y abonaran por m2, realmente ejecutados, incluyendo en el mismo
la parte proporcional de romos y piezas especiales.

Los repicados y saneados, se mediran y abonaran por metro cuadrado o lineal segun tipo, de
acuerdo con la DF.

La demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo y los tabicones de ladrillo hueco doble se
mediran y abonaran por m2, sin descontar huecos e incluyendo dinteles.

Los enyesados y perliescayolas se mediran y abonaran por m2. los huecos se descontaran
segun COAATM.

4.6.- CUBIERTA

La cubierta e impermeabilizacién se medira y abonara por m2, ejecutado, incluyendo parte
proporcional de juntas de dilatacion, piezas especiales de pavimentacion, sumideros y solapes de
impermeabilizantes.
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4.7.- CARPINTERIA

Las puertas se mediran y abonaran por Uds., incluyendo premarcos, marcos, tapajuntas,
herrajes y mecanismos de cierre y seguridad, totalmente colocadas.

Las puertas y ventanas exteriores, se mediran y abonaran por Uds., incluyendo todos sus
accesorios.

Las persianas de lamas exteriores se mediran y abonaran por m2., incluyendo todos sus
accesorios.

Las reparaciones de carpinterias se abonaran y mediran por unidad ejecutada realmente.

4.8.- CERRAJERIA
Los paneles de celosia metdlicos, las rejas y barandillas se mediran y abonaran en m2. o

unidades segun casos y tal como se sefiala en mediciones, incluyendo montantes y piezas especiales
de sujecion.

4.9.- VIDRIERIA

La fabrica de vidrio FFV-6 se medird y abonard por m2. incluyendo elementos sustentantes,
perfiles metalicos en recercado, y armado longitudinal y transversal.

La vidrieria se medira y abonara por m2, incluyendo elementos de fijacion y remate.

4.10.- PINTURAS

Las pinturas y lacados sobre cualquier superficie se mediran y abonaran en m2, salvo la
pintura sobre elementos metalicos lineales, que se medird y abonara en metros lineales.

La pintura en techos se medird y abonard por m2. Se seguira el mismo criterio de medicion
que el de la unidad tratada.

4.11.- FALSOS TECHOS

El falso techo se medird y abonara por m2., incluyendo entrecalle perimetral, obscuros, fijos
molduras y cornisas.

4.12.- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Los cuadros, tapas de registro se mediran y abonaran por unidades ejecutadas
completamente instaladas, incluso enlazadas.

Las canalizaciones y tubos rigidos se medirdn y abonaran por metro lineal, incluyendo los
elementos de apoyo, unién, ventilacion y anclaje.

Los puntos de luz, enchufes, teléfono etc se mediran y abonardn por unidades instaladas
totalmente colocadas incluido la pp. de pequefio material y en funcionamiento.

La red de distribucidn de telefonia se medird y abonaré por metro lineal, incluyendo pequefio
material.
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4.13.- INSTALACIONES DE CALEFACCION

Las calderas y motores se mediran y abonaran por unidades ejecutadas completamente,
incluso enlazadas.

Las canalizaciones y tubos de acero se mediran y abonaran por metro lineal, incluyendo los
elementos de apoyo, unién, ventilacién y anclaje.

Los radiadores se mediran y abonaran por unidades totalmente colocadas incluido la griferia
y el conexionaje, rematados y en funcionamiento. incluido la pp. de pequefio material.
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS

Regirdn en esta obra los articulos correspondientes de la Legislacién de Contratos de las
Administraciones Publicas, y en concreto lo establecido en el RD 2/2000 de 16 de Junio.
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El presente Pliego General, que consta de 61 paginas numeradas, es suscrito en prueba
de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada uno
de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hara fe de su contenido en
caso de dudas o discrepancias.

,a de de 20

LA PROPIEDAD LA CONTRATA

En Palma de Mallorca, junio de 2007.

ESPAIS D'ARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL.
Nadal A. Caldentey Gaya
Manel Mingot Cortés

NOTA ADICIONAL AL PLIEGO DE CONDICIONES

El promotor de la obra a la que hace referencia el presente proyecto se compromete a encargar al
Técnico correspondiente el ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA, en el supuesto de

concurrir las circunstancias legalmente exigibles.
(R.D. 555/86 y 84/90).
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