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00 - FICHA INFORMATIVA

01.- Datos del promotor

Nombre del promotor: Ajuntament de Ses Salines - CIF P 0705900 |
Domicilio a efectos de notificaciones: Placa Major, 01- 07640 - Ses Salines
Teléfono de contacto: 971 649 117

Direccidn de correo electrénico: ajuntament@arrakis.es

02.- Planeamiento
Planeamiento vigente:

Normas Subsidiarias de Ses Salines - Fecha aprobacion definitiva: TR 28 de julio de 2003

03.- Datos generales

Proyecto: Sefializacion urbana en el término municipal de Ses Salines

Situacién: Nucleo Urbano de la Colonia de Sant Jordi

Presupuesto de Ejecucion Material: 21.091,87 €

Total presupuesto- incluidos: gastos generales+beneficio industrial+iva: 29.349,34€

Plazo de ejecucion: tres meses

04.-Técnico Redactor

Arquitecto Superior: Alfons Barcel6 Fullana - 43.040.416 X

Numero de colegiado: 26362 1 - Col- legi Oficial d’Arquitectes de les llles Balears
Despacho profesional: Calle des Morer,1,1° - Palma 07001

Teléfonos de contacto: 971 728 906 - 607 924 691

Direccién de correo electrénico: alfonsbarcelo@gmail.com




Expte. 2016 - 0216
01 — ANTECEDENTES Y OBJETIVO
El objeto del presente proyecto es la definicibn y cuantificacion de las actuaciones previstas

para cubrir las necesidades actuales de sefializacion urbana en el municipio de Ses Salines.

El término municipal de Ses Salines es un destacado emplazamiento ecoldgico de la Isla de
Mallorca y en su conjunto del Mediterraneo Occidental. En él se hallan zonas naturales costeras,
actualmente protegidas, de gran valor ecoldgico, siendo la Colonia de Sant Jordi la localidad

idonea para el acceso a ellas.

La economia desarrollada en el municipio se ha basado principalmente en: la agricultura, la
ganaderia, la pesca y la de produccion de sal marina, persistentes aun hoy en dia, destacando
en la actualidad la actividad turistica, el ocio, la restauracién, comercios, centros educativos,
comunicacion maritima con la Isla de Cabrera y la practica de actividades deportivas: nautica,

natacién y running.

Otro aspecto importantisimo es la proximidad de la Colonia de Sant Jordi al Parque Natural del
Archipiélago de Cabrera. El puerto estratégico de la Colonia de Sant Jordi es la principal
lanzadera en la isla de Mallorca desde la cual locales y visitantes se embarcan rumbo al
Archipiélago.

Por otra parte el Centro de Interpretacion de Cabrera ubicado en la Colonia de Sant Jordi
ofrece al visitante una muestra de la riqueza medio ambiental del Archipiélago, en la Isla de
Mallorca.

Dada la variada oferta que el municipio de Ses Salines ofrece y su estrecho vinculo con el
Parque Natural de Cabrera, justifica la iniciativa del actual equipo de gobierno de I'ajuntament
de Ses Salines en promover un plan de actuacion prioritario sobre la importancia que tiene la
adecuada sefializacion en las principales vias y plazas del municipio, para guiar correctamente

a los usuarios hasta la zona portuaria que deseen embarcarse destino a la Isla de Cabrera.

El objetivo es la sefializacion para la localizacion de:

1.- Lazonay la oficina portuaria

2.- Los puntos de venta de tickets que dan derecho al embarque destinacién: Isla de Cabrera
3.- Los puntos de embarque destinados a tal fin, ubicados en el puerto

4.- Servicios higiénicos publicos

Asi como:

1.- La ubicacién en Sa Punta Alta o Far des Carregador, de un cartel informativo con la silueta
desde este enclave del Archipiélago, indicando los topénimos apreciables mas significativos.

2.- La ubicacion de un letrero indicando que la sefializaciéon ha sido subvencionada por el ente

de Parques.



02 — AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO Y EN LA EJECUCION DE LA OBRA

02.1 - El promotor: la redaccién de la presente memoria se ha redactado por encargo de
I’Ajuntament de Ses Salines cuyo cdédigo de identificacién fiscal B- P 0705900 | y ubicado en la
calle Placa Major, 01 - 07640. El teléfono de contacto es el 971 649 117

02.2 - Arquitecto redactor de la memoria: La presente documentacion ha sido redactada por el
arquitecto superior Alfons Barcel6 Fullana, arquitecto ejerciente colegiado en el Col- legi Oficial
d’Arquitectes de les llles Balears con numero de colegiado 26362 1.

Despacho profesional en la calle des Morer, 1, 1° - 07001 de Palma.

Teléfonos y correo electronico: 971 728 906 - 607 924 691 - alfonsbarcelo@gmail.com

02.3 - Técnico competente en Fase de Direccion de Obras, Ejecucion Material y Coordinador en
fase de Ejecucion: Alfons Barcel6 Fullana

02.4 - Técnico competente Redactor del Estudio de Seguridad: Alfons Barcel6 Fullana

03.- DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
En el ndcleo urbano de la Colonia de Sant Jordi no existe ninguna sefalizacion en la via publica
que guie correctamente al visitante hacia los puntos de venta de tickets y embarcaderos con

destinacién a la Isla de Cabrera.

04.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

1.- Se propone la implantaciéon de una sefializacidon ordenada y normalizada mediante mastiles
y banderolas con pictogramas ubicadas en las vias y plazas principales del ndcleo urbano de la
Colonia de Sant Jordi, éstas son:

01.- Avinguda Marques del Palmer

02.- Carrer Major

03.- Carrer Marina

04.- Carrer Gabriel Roca

05.- Avinguda Primavera

06.- Placa Pou d’En Verdera

07.- Zona Portuaria

08.- Carrer Ponent

09.- Placa Europa

10.- Placa Mare de Deu

11.- Carrer Francesc d’Assis

12.- Carrer Mar

13.- Carrer Estanys

14.- Zona Portuaria

También se ha previsto la disposicion de un stock de reserva de sefializaciones para reposiciones
o futuras ubicaciones.

Palma, a 01 de marzo de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El arquitecto Superior: Alfons Barcel6 Fullana



05 - REGLAMENTACION APLICABLE - SENALIZACION DE ORIENTACION URBANA
Las reglamentaciones aplicables a la sefializacién urbana son:

1.- Ley de Seguridad Vial

2.- Reglamento General de Circulacion

3.- Norma Europea UNE-EN 12899-1

4.- Recomendaciones para para la Sefializacion Informativa Urbana (AIMPE)
5.- Reglamentacion Autonémica y Municipal

6.- Reglamento Autonémico de les llles Balears sobre Accesibilidad- Decreto 110/2010

06 — MEMORIA DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los trabajos de acondicionamiento del terreno seguiran el siguiente proceso:

0.- Verificacion de la existencia de instalaciones enterradas en la zona afectada

1 - Replanteo de la excavacion

2 - Excavacion manual en zonas de nueva cimentacion

3 -Transporte de las tierras sobrantes de la excavacion

4 - Posteriormente a la excavacion se procedera al refino de laterales y fondos de

cimentacion, con limpieza de los mismos y extraccidn de tierras a borde
OBRA CIVIL Y AYUDAS

La cimentacion superficial que se propone se compone de:

Zapatas aisladas de hormigdn en masa- 40x40x40cm, elaborado en obra.
PAVIMENTOS

El pavimento a restituir, en caso necesario, sera discontinuo de losetas de Panot de
20x20x4cm segun indica la ordenanza municipal, tomado con mortero de cemento.
SENALIZACION

Los méstiles de soporte de la sefializacion serdn de aluminio anodizado fijados a la
cimentacion proyectada mediante anclajes especiales de acero.

Las banderolas de orientacion urbana seran de aluminio macizo para su fijacion a
mastiles y de alumino-sandwich con abrazaderas de acero galvanizado para su fijacion a las
farolas existentes.

El cartel informativo estara construido mediante plancha de acero inoxidable calidad
316.

SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPAMIENTO: Se estara a lo dispuesto en el Estudio Basico de Seguridad y Salud
PROTECCIONES: Se estara a lo dispuesto en el Estudio Basico de Seguridad y Salud

Palma, a 01 de marzo de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El arquitecto Superior: Alfons Barcel6 Fullana



07 - PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
07.1 - INTRODUCCION

Antecedentes

Es objeto del presente documento la redaccion del plan de control de calidad de la obra de
referencia.

A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto,
el director de ejecucion realizara los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de
recepcion de productos, equipos y sistemas, el control de ejecucion de la obra y el control de la
obra acabada.

07.2 - ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS

Control de ejecucion

Se controlara que el camioén no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
ZANJAS Y POZOS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcion especifico.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las
normas de buena practica constructiva.

Puntos de observacion:

- Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos.

No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + 10 cm.
- Durante la excavacion del terreno:

Comparar terrenos atravesados con |lo previsto en proyecto geotécnico.

Identificacion del terreno de fondo en la excavacion.

Compacidad.

Comprobacion de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias.

Precauciones.

Nivel freatico en relacién con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

Pozos.

Entibacién en su caso.

- Entibacion de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.

Se comprobar& una escuadria, separacion y posicion de la entibacion, no aceptandose que
sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

- Entibacion de pozo:

Por cada pozo se comprobara una escuadria, separacion y posicion, no aceptandose si las
escuadrias, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.

07.3 - CIMENTACIONES DIRECTAS

ZAPATAS AISLADAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentaciéon de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucioén

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva.

Puntos de observacion:

- Comprobacioén y control de materiales

- Replanteo de ejes:

Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas de zanjas



Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas
Comprobacion de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras
- Excavacién del terreno:

Identificacion del terreno del fondo de la excavacidn: compacidad, agresividad, resistencia,
humedad, etc.

Comprobacién de la cota de fondo.

Posicion del nivel freatico, agresividad del agua freatica.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterraneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminaciéon del agua de la excavacion (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Colocacioén de encofrados laterales, en su caso.

07.4 - REVESTIMIENTOS DE SUELOS
REVESTIMIENTOS PETREOS PARA SUELOS
Control de recepcioén en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Relacion de productos, equipos y sistemas:

Baldosas de hormigdn (Parte I, Marcado CE, 8.3.3).

Mortero de cemento para albaiileria (Parte Il, Marcado CE, 19.1.13).
Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las
normas de buena practica constructiva.
Puntos de observacion.
Proyecto:
Clasificacion del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, segun proyecto y el CTE DB
SuU 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas.
Nivelacion.
Espesor de la capa de mortero (2 cm).
Humedecido de las piezas.
Comprobacion de juntas.
Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
Verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, en relacién a las posibles
discontinuidades, el suelo no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una
diferencia de nivel de mas de 6 mm.
En caso de baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo): Comprobar la humedad del
soporte y baldosa y la dosificacién del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso. Comprobar
ejecucion del pulido, en su caso (terrazo).verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar
rejuntado.
Ensayos y pruebas
Segun el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la
resistencia al deslizamiento del solado, se realizara el ensayo del péndulo descrito en el Anegjo 2
de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de
resbaladicidad.

07.5 - ANEJOS

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 31 de agosto 2010 la
Direccion General de Desarrollo Industrial. Los productos que aparecen en el listado estan
clasificados por su uso en elementos constructivos, si esta determinado o, en otros casos, por el
material constituyente. Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es
obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluacion de
la conformidad. En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son
los productos para los que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1.



Productos con informaciéon ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que
se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la
hora de llevar a cabo su recepcién, ya que son productos de uso frecuente y determinantes
para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacién vigente.
Elementos de cimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14991:2008.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos de cimentacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

Anclajes metalicos para hormigén - Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 1: Anclajes en
general. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1.

Baldosas de hormigoén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC: 2006. Baldosas de
hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
Bordillos prefabricados de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004
y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM: 2007. Bordillos
prefabricados de hormigoén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

Otros - Clasificacion por material - HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

Cementos comunes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000 y
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 197-
1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008.
Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

Cementos de albaiiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 413-
1:2005. Cementos de albaiiileria. Parte 1. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

Morteros para albaifiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albaifileria. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Aridos para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigoén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El
sistema de evaluacidon de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada
producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.



08 - PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

01 - CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1 CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacidon de las condiciones facultativas, técnicas,
econodmicas y legales que han de regir durante la ejecucion de las obras de construccién del
proyecto. La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las
ordenes e instrucciones dictadas por la direccién facultativa de la obra, bien oralmente o por
escrito. Cualquier modificacibn en obra, se pondra en conocimiento de la Direccion
Facultativa, sin cuya autorizacion no podra ser realizada. Se acometeran los trabajos
cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se
emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. Durante la totalidad de
la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento. Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1 PROMOTOR

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacion objeto de este proyecto. Cuando el promotor realice
directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes
de la obra, tendrd también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. A
los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
auténomos para la realizacidon de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendréa la
consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. Tendra
la consideracion de productor de residuos de construccidon y demolicion a los efectos de lo

dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

¢ Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

e Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucion material.

e Velar para que la prevenciéon de riesgos laborales se integre en la planificacion de los
trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas
(subcontratistas) y trabajadores autbnomos de él dependientes la gestion preventiva de la
obra.

e Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y
en proyecto si fuera necesario.

e Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

e Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcién de la obra.

¢ Suscribir los seguros o garantias financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenacion
de la Edificacion.

e Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluird la documentacion
reflejada en la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion, el
certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por
la normativa.

¢ Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion. En
obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion, asi
como prever su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

¢ Disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccion y demoliciéon
han sido debidamente gestionados segun legislacion.

e En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en relacién con los residuos de construcciéon y
demolicion de la obra.

e En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habran de
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion en su
disposicion adicional primera.
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1.2.1.2 CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con

medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con

sujecion estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a

las especificaciones realizadas por la Direccidén Facultativa y a la legislacion aplicable.

Tendra la consideraciéon de poseedor de residuos de construccion y demoliciéon a los efectos

de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

e La ejecucion del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con
los plazos establecidos en el contrato.

e Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

e Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra,
tendra la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de
la obra y permanecera en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la
recepcion de la obra. El jefe de obra, debera cumplir las indicaciones de la Direccion
Facultativa y firmar en el libro de 6rdenes, asi como cerciorarse de la correcta instalacion
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

¢ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los limites establecidos en el contrato.

e Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcion de la obra.

¢ Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion
de la obra ejecutada.

¢ Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

e Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

e Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de
las medidas de seguridad y salud precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad
y salud.

¢ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacion e inscripcidon en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el
articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

¢ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la
misma.

e Estara obligado a presentar al promotor un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion
gue se vayan a producir en la obra.

e Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccion y demolicién
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.

e Estard obligado a mantener los residuos de construccién y demolicion en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacidn o eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgara una
prérroga previo informe favorable de la Direccion Facultativa. EI Contratista explicara la
causa que impide la ejecucién de los trabajos en los plazos sefialados, razonandolo por
escrito. La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en
que se origind la causa de esta, indicando su duracidn prevista y antes de que la contrata
pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustara al perdido y el
Contratista perdera el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutara con personal adecuado al
tipo de trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a
desarrollar. La Direccidn Facultativa, tendra la potestad facultativa para decidir sobre la
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adecuacion del personal al trabajo a realizar. El Contratista proporcionara un minimo de dos
muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos
de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas
por la Direcciéon Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no rednan las
condiciones exigidas seran retirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de
marcado CE iran acompafados de la declaracion de prestaciones que sera facilitada al
director de ejecucion material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al
comienzo de la obra. Las pruebas y ensayos, analisis y extraccion de muestras de obra que se
realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas
condiciones y estan sujetas al Pliego, seran efectuadas cuando se estimen necesarias por
parte de la Direccion Facultativa y en cualquier caso se podra exigir las garantias de los
proveedores. El transporte, descarga, acopio y manipulacion de los materiales sera
responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecuciéon de permisos, construccibn o instalacion, conservacion,
mantenimiento, desmontaje, demolicion y retirada de las instalaciones, obras o medios
auxiliares de obras necesarias y suficientes para la ejecucion de la misma, seran obligacion
del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, sera responsabilidad del
contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. El Contratista instalara una oficina
dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién Facultativa podra consultar la
documentacion de la obra y en la que se guardard una copia completa del proyecto,
visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 6rdenes, libro de
incidencias segun RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccion de trabajo, copia de la
licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades
de obra. EI Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su
responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la Direccion Facultativa, asumiendo
en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas. Sera obligacion de los
subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar
con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados
en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo
5. Tendran la consideracion de poseedores de residuos de construccion y demolicion a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucién de la obra serad determinada por el Contratista, excepto cuando la
direccion facultativa crea conveniente una modificaciéon de los mismos por razones técnicas
en cuyo caso seran modificados sin contraprestacion alguna. El contratista estara a lo
dispuesto por parte de la direccion de la obra y cumplira sus indicaciones en todo momento,
no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por
escrito su disconformidad y la direccion firmara el acuse de recibo de la notificaciéon. En
aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econémicas
adoptadas por la direccion de la obra, este o pondra en conocimiento de la propiedad por
escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccién Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o
desperfectos ocasionados durante la misma. En caso de que la Direccidon Facultativa,
durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos realizados,
materiales empleados 0 aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendra el
derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado, antes de la recepcidon de la obra y a costa de la contrata. De igual
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manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el
estado que estaban antes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a menos que la
Direccidn Facultativa asi lo disponga por escrito. En caso de que el Contratista realizase
cualquier modificacion beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamafio), sin previa
autorizacion de la Direccidon Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al abono
correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccion
Facultativa la demoliciébn y reconstruccion o la fijacion de nuevos precios para dichas
partidas.

Previamente a la ejecucion o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el
importe de las modificaciones y la variacion que supone respecto al contratado. Toda
modificacion en las unidades de obra serd anotada en el libro de 6rdenes, asi como su
autorizacion por la Direccion Facultativa y posterior comprobacion.

1.2.1.3 DIRECCION FACULTATIVA
PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con
sujecion a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. Sera encargado de realizar
las copias de proyecto necesarias y, en caso hecesario, visarlas en el colegio profesional
correspondiente. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales
o documentos técnicos, cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribira el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribira
el autor de este proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos,

estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de

edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto

de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

¢ Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion a las caracteristicas geotécnicas
del terreno.

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

¢ Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.

¢ Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

e Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la

calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

¢ Verificar la recepcion en obra de los productos de construcciéon, ordenando la realizacion
de ensayos y pruebas precisas.

¢ Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

e Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
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e Colaborar con los restantes agentes en la elaboraciéon de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
¢ Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2 DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la
obra incorporando el estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién. Todo ello
estara a disposicion de todos los agentes intervinientes en la obra. Tanto las dudas que
pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones
incompletas se pondran en conocimiento de la Direccidén Facultativa tan pronto como
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procedera a realizar
esa parte de la obra, sin previa autorizacion de la Direccidén Facultativa. La existencia de
contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el
Director de Obra no existiendo prelacion alguna entre los diferentes documentos del
proyecto. La ampliacion del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones:
nuevos requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contara con la
aprobacion del director de obra que confeccionara la documentaciéon y del Promotor que
realizara la tramitacion adminsitrativa que dichas modificaciones requieran asi como la
difusion a todos los agentes implicados. Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la
incorporacion en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitada al
promotor por el director de obra para la formalizacion de los correspondientes tramites
administrativos. A dicha documentacion adjuntara el Promotor el acta de recepcion, la
relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion,
las instrucciones de uso y mantenimiento del edjificio y sus instalaciones, de conformidad con
la normativa que le sea de aplicacion y aquellos datos requeridos segin normativa para
conformar el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direcciéon
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio. El replanteo sera realizado por el
Constructor siguiendo las indicaciones de alineacion y niveles especificados en los planos y
comprobado por la Direccion Facultativa. No se comenzaran las obras si no hay
conformidad del replanteo por parte de la Direccion Facultativa. Todos los medios
materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el
replanteo, que dispondran de la cualificacion adecuada, seran proporcionadas por el
Contratista a su cuenta. Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos
de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las sefiales niveladas de referencia
principal. Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista,
responsable de conservacion mientras el contrato esté en vigor y sera comunicado por
escrito a la Direccion Facultativa, quien realizara una comprobacion de los puntos repuestos.
El Acta de comprobacion de Replanteo que se suscribirA por parte de la Direccion
Facultativa y de la Contrata, contendra, la conformidad o disconformidad del replanteo en
comparacion con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las
caracteristicas geométricas de la obra y autorizaciéon para la ocupacion del terreno
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos
contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se consideren
oportunas. El Contratista asistira a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccién,
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la
realizacion del mismo y respondera a la ayuda solicitada por la Direccién. Se entregara una
copia del Acta de Comprobacion de Replanteo al Contratista, donde se anotaran los datos,
cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4 LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e

Incidencias que se mantendra permanente en obra a disposicion de la Direccidn Facultativa.

En el libro se anotaran:

e Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccion
Facultativa para la correcta interpretaciéon del proyecto.

e Las operaciones administrativas relativas a la ejecucioén y la regulacion del contrato.

¢ Las fechas de aprobacién de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

e Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duracidon de los
trabajos, personal empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de
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Obra, copia para el Director de la Ejecucién y la tercera para el contratista.
La Direccion facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5 RECEPCION de la OBRA

La recepcidén de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y
deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcidn debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor
del certificado final de obra emitido por la Direccion Facultativa y consignarse en un acta
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar: las partes
que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecuciéon
material de la obra, la declaracidon de recepcidén de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberan quedar
subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor
para asegurar sus responsabilidades. Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion. Asimismo, se adjuntara el certificado
final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra. El
promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo debera se
motivado por escrito en el acta, en la que se fijjara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. El
computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente
producida segun lo previsto en el apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direcciéon
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. El Propietario podra ocupar
parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepcion
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacion de finalizar los trabajos
pendientes, ni significar la aceptacion de la Recepcion.

1.3 CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccion y a las Condiciones generales y particulares del
pliego de condiciones.

1.3.1 FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar
por Ley, asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas
las garantias que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecucion y finalizacion
de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucion. El
Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucion,
hasta su recepcion.

1.3.2 PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las cuantias
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. La indemnizacién por
retraso en la terminacion de las obras, se establecera por cada dia natural de retraso desde
el dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el contrato. El importe
resultante serd descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. El Contratista no
podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto,
alegando un retraso de los pagos.

1.3.3 PRECIOS
PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o
cambios de calidades no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion
Facultativa. El Contratista esta obligado a presentar propuesta econdmica para la
realizacion de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. El Contratista
establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la Direccion
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra
correspondientes. Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado
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firmadas por la Direccidn Facultativa, el Contratista y el Propietario. En caso de ejecutar
partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa especificada en los parrafos
anteriores, sera la Direccidon Facultativa la que determine el precio justo a abonar al
contratista.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracién de las obras que
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracion resultante, se le afiadira el
porcentaje necesario para la obtencidn del precio de contrata, y posteriormente, se restara
el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas
0 que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el
mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de
ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Direccion Facultativa y Promotor. En caso de
aumento de precios, el Contratista solicitara la revision de precios a la Direccion Facultativa y
al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio unitario, antes
de iniciar o continuar la ejecucion de las obras. Se justificara la causa del aumento, y se
especificara la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en
obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las
partes y se especificara la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa deberd medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la
Direccion Facultativa y el Contratista.

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que
se haya terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa con
antelacion suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicaran
los criterios de medicidn que establezca la Direccion Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos
necesarios, se calculan multiplicando el nimero de unidades de obra por el precio unitario
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de
cargas sociales). El Contratista entregara una relacion valorada de las obras ejecutadas en
los plazos previstos, a origen, a la Direccidon Facultativa, en cada una de las fechas
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. La medicion y valoracion
realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccion Facultativa, o por el
contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas
observaciones, la Direccion Facultativa dara su certificacion firmada al Contratista y al
Promotor. El Contratista podra oponerse a la resolucion adoptada por la Direccion
Facultativa ante el Promotor, previa comunicacion a la Direccion Facultativa. La certificacion
sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes,
desde su envio, la Direccidn Facultativa no recibe ninguna notificacién, que significara la
conformidad del Contratista con la resolucion.

UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidacion de los trabajos se realizara en base a la siguiente documentacioén presentada
por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique
su empleo en obra, ndminas de los jornales abonados indicando nimero de horas trabajadas
por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales
de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos
y otras cargas correspondientes a la obra. Las obras o partes de obra realizadas por
administracion, deberan ser autorizadas por el Promotor y la Direccidn Facultativa, indicando
los controles y normas que deben cumplir. El Contratista estara obligado a redactar un parte
diario de jornales y materiales que se someteran a control y aceptacion de la Direcciéon
Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administracion.
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ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los analisis y ensayos ordenados por la Direccion Facultativa, seran a cuenta
del Contratista cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje.

1.3.5 CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucidon material establecidos en el presupuesto
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacion
final. Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se
abonaran a la contrata. Si los precios de una o mas unidades de obra no estan establecidos
en los precios, se considerarAn como si fuesen contradictorios. Las obras no terminadas o
incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas,
segun el criterio establecido por la Direccidon Facultativa. Las unidades de obra sin acabar,
fuera del orden légico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no seran calificadas como
certificables hasta que la Direccion Facultativa no lo considere oportuno. Las certificaciones
se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena cuenta, sin que
supongan aprobacién o recepcién en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas
de la liquidacion final. El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona
autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su importe sera el correspondiente a las
especificaciones de los trabajos expedidos por la Direccidon Facultativa. Se podran aplicar
formulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de
control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo,
muy proximo al limite minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la
calificacion de aceptable. Las medidas adoptadas no implicaran la pérdida de
funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades
de obra afectadas, segun el criterio de la Direccién Facultativa.

1.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el
articulo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico se regiran por lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares redactados al efecto. Dichos Pliegos incluiran los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las
demas menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sus normas de desarrollo de caracter
estatal o autonémico. Por tanto este documento no incorpora las condiciones econémicas
que regiran la obra y se remite al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra
para cualquier aspecto relacionado.

1.4 CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con

jurisdiccion en el lugar de la obra. Es obligacion de la contrata, asi como del resto de

agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de

todos sus puntos. El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de

policia de la obra y del solar hasta la recepcion de la misma, solicitara los preceptivos

permisos y licencias necesarias y vallara el solar cumpliendo con las ordenanzas o

consideraciones municipales. Todas las labores citadas seran a su cargo exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacion se detallan:

¢ Muerte o incapacidad del Contratista.

e La quiebra del Contratista.

¢ Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacion en un 50 % del
presupuesto contratado.

¢ No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

e Suspender o abandonar la ejecucion de la obra de forma injustificada por un plazo
superior a dos meses.

¢ No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

¢ Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecuciéon o determinaciones
establecidas por parte de la Direccidon Facultativa.

¢ Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente,

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

e Decreto 462/1971. Normas sobre redaccion de proyectos y direcciéon de obras de
edificacion
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Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacidn. LOE.

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de
Proteccion contra el Ruido DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion
de la eficiencia energética de los edificios.

ESTRUCTURALES

Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.
Real Decreto 1247/2008. Instruccion de hormigon estructural EHE-08.
Real Decreto 751/2011. Instruccién de Acero Estructural EAE.

MATERIALES

Real Decreto 956/2008 RC-08. Instruccion para la recepcion de cementos.

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 842/2013 clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

SEGURIDAD y SALUD

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y
Libre Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulaciéon manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion
por los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccioén de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construccion y Real
Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
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e Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccion General de Empleo que inscribe y
publica el V Convenio Colectivo del Sector de la Construccion 2012-2016.

e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

ADMINISTRATIVAS

e Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y entrada

en vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones se quedara a

lo dispuesto en estas Ultimas.

02 - CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepciéon que
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y
mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,
normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion,
tolerancias admisibles, condiciones de terminaciéon, conservacion y mantenimiento, control
de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo,
criterios de medicion y valoracion de unidades, etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

2.1 DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones
establecidas en la Documentacion Técnica. Antes de la demolicién se rodeara la zona de
via publica afectada con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como minimo y
distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran luces rojas a distancias maximas de 10 my
en esquinas. Se desconectaran las instalaciones proximas existentes y se protegeran las
alcantarillas y los elementos de servicio publico que pudieran verse afectados. Previamente
se habr& elaborado un plan de trabajo. El cumplimiento de este plan debera supervisarse en
obra por una persona con la cualificacion necesaria.

MANUAL

Descripcion
Demolicion del pavimento: panot, soleras de hormigdn y asfalto existentes se ejecutara
elemento a elemento, de forma parcial o completa, con medios manuales.

Puesta en obra
El uso de martillo neumatico, de compresores o similares debera aprobarlo previamente la
Direccion Facultativa. La demoliciobn se hara al mismo nivel, en orden inverso a la
construccion.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Al finalizar
la jornada se protegeran y sefalizaran las superficies afectadas por la demolicién, no
guedaran elementos inestables y se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafios
a transeuntes y vehiculos estacionados en la proximidad. El desescombro se hara segun lo
indique la direccion facultativa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se haran controles, comprobando que el orden, forma de ejecuciéon y medios empleados se
corresponden a lo indicado por la direccién facultativa.
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Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracioén:
La medicién de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizara
utilizando los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccion de los
citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones.

2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacién en vaciado, excavacion de
pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacion e instalaciones, explanacion y
estabilizacion de taludes.

ZANJAS y POZOS

Descripcién
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y
pozos destinados a la cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados
con medios manuales o0 mecanicos con anchos de excavacion maximos de 0.6m y 0.6m de
profundidad.

Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa debera tener aprobado el
replanteo. El contratista debera conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en
el subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para
evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran las cimentaciones proximas para evitar
descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio publico que pudieran
ser afectados por la excavacion. Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no
prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los limites del vaciado se
comunicara a la Direccidon Facultativa antes de continuar con la excavacion. En las
excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el director de
la obra el encargado de sefialar la cota fondo de excavacion, determinando dicha cota en
obra en funcion del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a
cimentacion, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado
para evitar la disgregacion del fondo de excavacion, limpiando la misma de material suelto
mediante medios manuales.
Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en
caso de no poder evitarse. Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan
materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccion y los pozos cada unidad. Durante la
excavacion se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavacion colindante a medianerias, nivel freatico y entibacién. Una vez terminada la
excavacion se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes
exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se
corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
e formasy dimensiones: +-10 cm.
¢ refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién se calculara segun los perfiles tedricos de excavacion segun el tipo de terreno
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

2.3 CIMENTACION

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigdén, cuya misidon es transmitir las
cargas al terreno y el anclaje de los mastiles contra empujes horizontales. Antes de proceder
a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios
existentes. El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccién
facultativa.
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FABRICACION de HORMIGON

Descripcién
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacién de
hormigén. La norma basica de referencia sera el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de
Hormigodn Estructural EHE-08.

Materiales
El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

. Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y
RD 1313/1988. En todo caso se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior.

El cemento se suministrara acompafiado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. En
el caso de cementos comunes contaran con marcado CE e irAn acomparfiados de la
declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluiran certificado de conformidad con
requisitos reglamentarios. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en
los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de
uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie,
humedad del suelo y paredes, y durante un maximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente,
para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las
caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segun lo
especificado en el RC-08. Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de
hormigdn y su uso teniendo en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26
de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearan cementos de albafileria para
la fabricacion de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000
mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleard cemento resistente a los mismos.
Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requeriran cementos aptos para
el mismo. Se utilizara el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la
resistencia del hormigon.

e Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningun ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigbn o a la
protecciéon de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean
antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo
justificacion especial deberan cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles
en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas
analogas para el amasado o curado de hormigén armado.

e Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderdrgicas
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones
guimicas, fisico-mecanicas, de granulometria, tamafio y forma indicadas en articulo 28 de la
EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620 aportando declaracién de prestaciones. En
caso de que la direccion facultativa lo considere necesario, se realizaran ensayos de
identificacion mediante andlisis mineralégicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de
utilizar escorias siderargicas como arido, se comprobara previamente que son estables. Se
prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables. Cada carga ira
acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la
Direccidn Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la
declaraciéon de prestaciones segun este marcado. Los aridos deben ser transportados y
acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo mantener las
caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones. Para el empleo de &aridos
reciclados sera preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccidon Facultativa, se
limitara a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, procedera de hormigén no
admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en
el anejo 15 de la EHE-08. La utilizacion de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones
del anejo 16 de la EHE-08.

e Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas
armonizadas UNE-EN 934-2. Basicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores
del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. El fabricante garantizara que las
caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones
previstas, son tales que produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes
caracteristicas del hormigén, ni representar peligro para las armaduras. Los aditivos se
transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminaciéon y que sus
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propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara
el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE aportando la preceptiva
declaracién de prestaciones. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su
incorporacion a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El
suministrador del hormigoén sera informado de la posible incorporaciéon de aditivos en obra.
e Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacidon, exclusivamente en central, podran
ser cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM |y su
empleo contara con el visto previo de la Direccion Facultativa. La cantidad maxima de
cenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10
%.
No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigdén o causar fendmenos de corrosion de las armaduras, y cumpliran las
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-
02. El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se
denomina hormigén preparado. El hormigdn debera quedar mezclado de forma
homogénea empleando la dosificacion de todos sus componentes por peso, segun lo
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento.
La dosificacion minima de cemento sera la sefialada en 37.3 EHE-08. EI hormigébn no
experimentara, durante el transporte, variacion sensible en las caracteristicas que poseia
recién amasado. Cada carga de hormigdn ird acompafiada de una hoja de suministro que
estard en todo momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que figuraran como
minimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigon
debera documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser aceptada por
la Direccién de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor
dejara un libro de registro a disposicion de la direccidon facultativa firmado por persona fisica
en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificacion, registro de amasadas empleadas en
cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. El tiempo
trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe ser
mayor de una hora y media para hormigén sin promotores o retardadores defraguado y en
ningln caso se tolerarad la colocacidon en obra de masas que acusen un principio de
fraguado. Queda expresamente prohibida la adicion de agua en obra al hormigdn. Se
puede afiadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los
limites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocacion de
las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacién de la mezcla. A
partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo
necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigén. No se
efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez se hayan
revisado las armaduras. La compactacion de hormigones se realizara de manera tal que se
eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse
segregacion. Se realizara segun lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. Las juntas de hormigonado se
situar&n en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de compresion, y alli donde
su efecto sea menos perjudicial, alejdndolas de las zonas en las que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado
por la Direccidn Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa
superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto y se limpiara la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan
eliminarse, en su caso, las partes dafiadas por el hielo empleando promotores de adherencia
si fuese necesario. Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento
excesivo, temperaturas superiores a 40° C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura
de 0 ° C en las proximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescinble se adaptaran las
medidas pertinentes y se contara con la autorizacion expresa de la Direcciéon Facultativa y el
fabricante. Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el
plazo necesario en funciéon del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de
humedad del ambiente, etc. segun lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el
curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de optar por la
proteccion del hormigdén con recubrimientos plasticos, agentes filmégenos o similares
ofreceran las suficientes garantias y no resultaran perjudiciales para las prestaciones del
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hormigén endurecido o posteriores recubrimientos. Los productos desencofrantes seran de
naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las propiedades o el aspecto del
hormigdn y no perjudicaran a la posterior aplicacion de revestimientos. Expresamente queda
prohibido el empleo de grasa, gasdleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas
no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o
a su aspecto.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en la obra terminada
El contratista aportara un programa de control de calidad segin contenidos estipulados en
79.1 de la EHE-08 que debera se aprobado por la Direccién Facultativa y que desarrollara el
plan de control que se incluye en proyecto. La Direccion Facultativa podra disponer en
cualquier momento la realizacién de comprobaciones o ensayos adicionales. Si el cemento
dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segin RC-08 se comprobara la
identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion facultativa podra
requerir la realizacion de ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de
aluminio y puzolanidad. Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se debera
aportar certificado de ensayo con antigiiedad inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3
EHE-08. Para la recepcion de aceros se comprobard que disponen de un distintivo de
calidad con reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizaran ensayos segun 87
EHE-08. Los ensayos del hormigon se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control
y en el articulo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad seran segun UNE-EN 12350 y los de
resistencia y resistencia a la penetracion de agua segun UNE-EN 12390. Se realizaran ensayos
de hormigdn previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y
anejo 20 EHE-08. Se hara un control de la ejecucion por lotes segun articulo 92 de |la EHE-08,
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion, control de acopios,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,
encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contracciéon o dilatacion,
curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
e Resistencia caracteristica del hormigdn segun EHE-08.
e Consistencia del hormigdén segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
e Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Hormigén armado 5,7 0,7
Hormigdn en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.

ZAPATAS

Descripcion
Zapatas de hormigdbn en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo
lineal como cimentacion de soportes verticales.

Puesta en obra
Antes de verter el hormigdn se nivelara, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la
excavacion. Se garantizara que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos
permeables, se agotara el agua durante la excavacion sin comprometer la estabilidad de
taludes o de obras vecinas. La excavacion del fondo tendra lugar inmediatamente antes de
la puesta en obra del hormigén de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones
inalteradas. El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una
compactacion completa de la masa. Se realizara un vibrado mecanico debiendo refluir la
pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08. En zapatas aisladas el hormigonado sera continuo.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en la obra terminada
Antes de la ejecuciéon se comprobara que el terreno se corresponde con las previsiones de
proyecto. Informe del resultado de tal inspeccion, la profundidad de la cimentacion, su
forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporara a la documentacion
final de obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en esta cuestion. En
su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se
ven afectadas. Se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al
previsto. Se realizara un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de

23



replanteo, dimensiones y orientaciéon de los pozos, correcta colocacion de los encofrados,
vertido, compactacién y curado del hormigdén, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la
superficie. Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-
08.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicion de zapatas se realizara considerando el volumen tedrico de proyecto.

2.4 REVESTIMIENTOS
2.4.1 SUELOS

Segun lo dispuesto en el Cdédigo Técnico de la Edificacion, el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:
a) no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel
de més de 6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no
exceda el
25%;
C) en exteriores sera antideslizante

PIEDRA ARTIFICIAL

Descripcion
Revestimientos de suelos exteriores con piezas de piedra artificial.

Materiales
e Panot:
De hormigdn de 20x20x4, de resistencia caracteristica minima de 550kp/cm? a los 28 dias, con
o sin ensamble.
e Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocara una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidraulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y
desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se
puede colocar una pelicula de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
¢ Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidraulicos o adhesivos de resinas de
reaccion. Las caracteristicas del mortero se disefiaran en funcion del tipo de soporte y el
espesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. Las
mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de
agua a afadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental
del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en las
normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albaifiileria o la UNE-EN 12004 para
adhesivos. La determinacion del tipo de adhesivo se realizara en funcion del tipo de soporte,
su absorcion y el ambiente expuesto segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del
fabricante.
e Material de rejuntado:
Lechada de cemento o mortero de juntas.

Puesta en obra
Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire y soleamiento directo, y la
temperatura sera de entre 5y 30° C. Cuando la colocacién sea con mortero se espolvoreara
con cemento cuando todavia esté fresco antes de colocar las baldosas humedecidas
previamente y dejando juntas minimas de 1 mm. Las juntas se rellenaran con lechada de
cemento o material de juntas. Las losas de piedra se colocaran sobre una capa de arena de
30 mm, apisonadas, niveladas y enrasadas, dejando juntas de 8 mm minimo, y pendiente del
2 %. Las juntas se rellenaran con cemento con arena. Las baldosas de hormigdn se colocaran
sobre una capa de mortero de cemento y arena de 25 mm de espesor, previamente
humedecidas y conforme se vaya extendiendo el mortero. Las juntas se rellenaran con
lechada de cemento y arena. Los adoquines de piedra se colocaran sobre una capa de
mortero de 80 mm, en tiras paralelas, alternadas con ancho méaximo de 10 mm,,
apisonandolas a golpe de maceta, con pendiente minima del 2 % y colocando bordillos en
los laterales. Las juntas se rellenardn con lechada de cemento con arena que se
humedecera durante 15 dias. Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiara la
superficie, que quedara enrasada, continua y uniforme. Se dejaran juntas de dilatacion en
cuadriculas de 5x5 m al exterior rellenas con material elastico y fondo de junta compresible y
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de 9x9 m al interior. Pasados 5 dias desde la colocacion se puliran las piedras pudiendo
dejarse mate, brillante o vitrificado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones de la obra terminada
Para piezas de exteriores se exigirA marcado CE y ficha de declaracion de conformidad. Se
identificaran todas las piezas de piedra natural o de hormigén, comprobando su tipo,
dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Se comprobara que los
fragmentos que se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las piedras no
tengan imperfecciones como grietas, coqueras, nddulos... A criterio de la direccion
facultativa a se haran ensayos de resistencia a compresion, a flexion y de absorcion de
agua, de heladicidad y desgaste segin normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demas
normas que las desarrollan. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido
oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro
modo la direccion facultativa podra requerir la realizacion de ensayos de resistencia a
compresion, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de
azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segiin RC-08. En aguas no potables
sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se comprobara la identificacion, tipo, tamafio y
distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia organica, granulometria y finos
que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 si no disponen de sello de garantia. En cualquier
caso, el arido dispondra de marcado CE. De los morteros preparados en obra se
comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia mecanica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobaran el
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. En el caso de utilizar adhesivos se requerira
marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad que disponga.
Tolerancias méximas admisibles:
¢ Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %.

¢ Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm.

e Coeficiente de absorcion en piezas prefabricadas peldafio: 15 %

¢ Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldafio: 2,5 %.

e Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigén, placas de hormigén armado y
adoquines de hormigdn: 4 mm. por 2 m.

¢ Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.

¢ Planeidad en peldafios: 4 mm. por m.

e Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigén, y peldafios: 1 mm.

e Cejas en suelos de placas de hormigén armado y adoquines de hormigén: 2 mm.

e Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm.

¢ Horizontalidad suelos: 0,5 %.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoraciéon: Se medira la
superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuaciéon las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. Regularmente se realizarad una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periddicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo
caso es necesario avisar a un técnico cualificado. El material de rejuntado se revisara y
renovara si fuera necesario cada 5 afos. En este trabajo se empleara lechada de cemento o
material especifico para el rejuntado.

Palma, a 01 de marzo de 2016

Alfons Barcel6 Fullana - Arquitecte Superior
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09 — ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO DETALLADO

26



27



28



29



30



31



32



El presupuesto de ejecucidon material del presente proyecto asciende a la cantidad de: veintitn

mil noventa y un euros con ochenta y siete céntimos de euro -

Presupuesto de ejecucion material
Beneficio industrial 09%

Gastos generales 06%

Subtotal

IVA 21%

Total

Palma, a 01 de marzo de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El Arquitecto Superior: Alfons Barcel6 Fullana

(21.091,87 €)

21.091,87 €
1.898,27 €
1.265,51 €

24.255,65 €
5.093,69 €

29.349,34 €
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10 - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 Memoria
1.1 Memoria Informativa

Objeto del Estudio Basico Seguridad y Salud

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el promotor esta obligado a
encargar la redaccién de un estudio basico de seguridad y salud en los proyectos de obras en
gue no se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento
a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Dado que la obra en cuestion no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor:
Ajuntament de Ses Salines con domicilio en la Plaga Major, 01 de Ses Salines y C.ILF. ha
designado al firmante de este documento para la redacciéon del Estudio Basico de Seguridad y
Salud - apartir de ahora EBSS - de la obra.

En este EBSS se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos
riesgos.

Este EBSS servira de base para la redacciéon del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningun caso las modificaciones planteadas en el PSS
podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos.

Datos de la Obra

El presente EBSS se redacta para la obra de sefalizacion urbana en las principales vias del
nucleo de la Colonia de Sant Jordi.

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de: 21.091,87 € euros.

Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de: 3 meses.

La superficie total construida es de: - m2.

El nUmero total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 3
trabajadores.

Técnicos

La relacién de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucion: Alfons Barcel6 Fullana
Titulacidn del Proyectista: Arquitecto Superior

Director de Obra: Alfons Barcel6 Fullana
Titulacidn del Director de Obra: Arquitecto Superior

Director de la Ejecucion Material de la Obra: Alfons Barcel6 Fullana
Titulacidn del Director de la Ejecucion Material de la Obra: Arquitecto Superior

Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Alfons Barcel6 Fullana
Titulacién del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Arquitecto Superior

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucién: Alfons Barcel6 Fullana
Titulacién del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Arquitecto Superior
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Descripcion de la Obra

Se procedera primeramente a la ejecucion de la excavacidn para construir posteriormente una
pequefia cimentacion de hormigdén en masa como soporte de cada mastil o panel publicitario.
Se procedera a la restitucion del pavimento dafiado durante la ejecucion de los soportes.

1.2 Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas
disposiciones que sean de aplicacidn y por el contrato que origina su intervencién con especial
referencia alaL.O.E.y el R.D.1627/97.

Promotor

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual
o0 colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o0 ajenos, las
obras de edificacion para si 0o para su posterior enajenacioén, entrega o cesién a terceros bajo
cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autébnomos para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la
consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargara la redaccion del EBSS y ha de contratar a los técnicos
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecucion. Para ello se firmara
contrato con los técnicos que defina la duracion del mismo, dedicacion del coordinador,
sistemas de contratacion previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de
rescision, sistemas de proérroga y de comunicacion entre coordinador y promotor.

Facilitara copia del EBSS a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados auténomos
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de Plan de Seguridad
y Salud previo al comienzo de las obras.

Velara por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicaciéon de
apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velara para que la prevenciéon de
riesgos laborales se integre en la planificacion de los trabajos de la obra.

Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Debera tomar en consideracion, de conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud en las
fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto de obra.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra es el técnico
competente integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para llevar a
cabo las siguientes tareas:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autbnomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accidon preventiva.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

¢ Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

e Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad
y Salud y estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su
caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas,
dejandolo por escrito en el libro de incidencias. Ademas, se deberad comunicar la paralizacién al
Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccibn de Trabajo y Seguridad Social
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correspondiente y representantes de los trabajadores.
Direccion Facultativa

Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la direcciéon y del control de la ejecucion de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria
su contratacidn dada las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el RD 1627/97.

En ningln caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del
promotor eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autébnomos para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la
consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u
otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de
obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

e La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentaciéon clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los
recursos de los que se dispone para la realizacion de la accion preventiva de riesgos en la
empresa.

¢ Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente
del EBSS y el RD 1627/1997 firmado por persona fisica.

e Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicacion de apertura
del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.

e Aplicar los principios de la accion preventiva segun Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El
contratista debera hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus
empresas subcontratistas y trabajadores autébnomos (en concreto, de la parte que
corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la
obra). Se dejara constancia de ello en el libro de subcontratacion.

e Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales.

¢ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en Io que se refiere a su seguridad y salud en
la obra. Vigilaran el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores
auténomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

¢ Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

¢ Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevencidn propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contaran con capacidad suficiente y dispondran de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de
seguridad y salud identificara los recursos con declaracion de formacioén y funciones.

¢ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
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acreditacion e inscripcibn en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el
articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

¢ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la
misma.

e Garantizar la formacion adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de
acuerdo con lo que dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicacion en
los que se establezcan programas formativos y contenidos especificos necesarios en
materia de PRL.

Trabajadores Autbnomos

Trabajador autéonomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeciéon a un contrato de
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el
trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la
consideracion de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD

1627/97.

Los trabajadores autbnomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accion preventiva segun la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

¢ Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

¢ Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los
trabajadores la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales.

¢ Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccioén individual.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado
asi como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Recursos Preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995,
Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designara para la obra los recursos
preventivos que podran ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b. Uno o varios miembros del servicio de prevencidn propio de la empresa

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos.
La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los
siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos
de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.°2 Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de

conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre

comercializacion de maquinas requiere la intervencion de un organismo notificado en el
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procedimiento de certificacién, cuando la proteccion del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas
reglamentarias de aplicacion.
4.° Trabajos en espacios confinados.
5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.
c. Cuando sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.
También sera precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el
Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 afos, trabajadores especialmente
sensibles, trabajadores de reciente incorporacion en fase inicial de adiestramiento o cedidos
por ETT.
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es
necesaria en funcion de la concurrencia de los casos antes sefialados en las fases de obra y
en el montaje, desmontaje y utilizacion de medios auxiliares y maquinaria empleada.
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por
escrito, se paralizaran los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible
personal autbnomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion
de las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la
direccion facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificara expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallaran las tareas que inicialmente se prevé necesaria su
presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

1.3 Implantacion en Obra
Vallado y Sefalizacion

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalacion de un minimo de elementos de sefializacidon que
garanticen la presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos
puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefalizacion:

Vallado perimetral con placas metalicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedara establecida
como minimo en 2 m.

lluminacién: Se instalaran equipos de iluminacién en todos los recorridos de la obra, en los
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos
puntos.

Sefializacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas graficos de este documento y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a
personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.

Panel sefalizador en la base de la gria en el que se especifiquen las caracteristicas técnicas de
la misma: limites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos
de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia:
servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicolégico y los teléfonos
de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

Instalaciones Provisionales

La obra objeto de este Documento Basico contara con las siguientes instalaciones provisionales
de obra:

Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segin
la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o
instalador, grado IP de proteccion, etc.
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Partird desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde
el generador de obra y estara situado segun se grafia en el plano de organizacién de obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y
elementos de proteccidn que estén expuestos a la intemperie contaran con un grado de
proteccion minima IP45 y un grado de proteccién contra impactos mecanicos de IK 0,8. Asi
mismo, las tomas de corriente estaran protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los
cuadros de distribucion integraran dispositivos de proteccidon contra sobreintensidades, contra
contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizara toma de tierra para la
instalacion. Contara con tensiones de 220/380 V y tensidon de seguridad de 24 V. La instalacion
sera realizada por personal cualificado segun las normas del REBT.

Instalacion Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de
incendio.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la
obra se realizara la acometida de acuerdo con las condiciones de la compafia suministradora,
dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los
equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las
instalaciones provisionales de obra se realizard una acometida a la red municipal de
saneamiento de aguas residuales.

En el apartado de fases de obra se realiza la identificacion de riesgos, medidas preventivas,
protecciones colectivas y E.P.l.s para cada una de estas instalaciones.

Organizacion de Acopios

Para la organizacion de acopios en la obra, ademas de lo expuesto en las distintas fases de
trabajo, se aplicaran los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de materiales y
residuos quedando debidamente sefializados.

Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Estudio de Gestion de Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se realizara, en la medida de lo posible, utilizando medios
mecanicos para los que se atenderan las medidas de seguridad establecidas para los diferentes
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilara que no se supere la
capacidad portante de la maquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas.

El apilado en altura se realizara garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas
planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizaran protegidos del viento.

Los materiales combustibles quedaran consignados en zona protegida de la intemperie y
debidamente etiquetados y sefializados.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o
mezclas peligrosas deberan identificarse mediante la sefial de advertencia colocada, segun el
caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no sera
necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamafio, hagan posible dicha identificacion.

1.4 Condiciones del Entorno
Trafico rodado

El trafico rodado ajeno a la obra y que circula por el ambito de la misma exige la puesta en
practica de medidas preventivas afiadidas que se enumeran a continuacion:

El contratista se encargara, con los medios necesarios, de la limpieza de la via publica por la
gue se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo
momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra.

Trafico peatonal

La presencia de trafico peatonal en el ambito de la obra requiere la adopcioén de las siguientes
medidas preventivas:

Se organizaran recorridos separados y bien diferenciados para el trafico de vehiculos de obra y
el trafico peatonal ajeno a la misma. Seran caminos continuos y claros.

Presencia de lineas eléctricas aéreas

Dada la presencia en el ambito de desarrollo de la obra de lineas eléctricas aéreas, se debera
obtener informacion de la compaiiia suministradora sobre la instalacion afectada, localizando e
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identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las
personas se mantendran al menos las siguientes medidas de seguridad:

Dado que se trata de lineas aéreas de alta tension, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Para evitar contactos por el paso de vehiculos de obra bajo las lineas de alta tension aéreas, se
colocaran porticos de seguridad sefializados.

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas aéreas
contaran con la formacion e informacion suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados
de la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo detalladamente la
disposicion de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Presencia de instalaciones enterradas

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la
obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberan quedar
perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
enterradas contaran con la formacion e informacion suficiente tanto sobre los riesgos genéricos
derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo
detalladamente la disposicion de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Durante la excavacion en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realizacion
de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se
advertird a la compafia suministradora y los operarios conoceran los teléfonos de urgencias de
la compaiiia. Queda prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada
la banda de sefializacion de la red.

Las lineas eléctricas enterradas se dejaran sin tension previa, al comienzo de la obra y hasta la
finalizacion de la misma.

Servicios Sanitarios mas proximos

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a
continuacion se destacan las instalaciones mas proximas a la obra:

CENTRO DE SALUD: Consultorio Médico Colonia de Sant Jordi
Direccidon Centro de Salud mas proximo: Calle Doctor Barraquer, 04 - 07638 - 971 656 131
Localidad Centro de Salud mas proximo: Colonia de Sant Jordi

1.- Hospital Son Llatzer: Ctra. Manacor, Km. 4, 0, 07198 Palma, llles Balears 871 20 20 00
2.- Hospital de Manacor : Ctra. Manacor Alcudia, S/N, 07500 Manacor, llles Balears 971 84 70 00

1.5 Riesgos Eliminables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podra localizarse una situacion por mal uso del sistema, actitudes
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen
al haber sido eliminados desde la propia concepcién del edificio, por el empleo de procesos
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio disefio del proyecto
gue no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este
EBSS.

1.6 Fases de Ejecucion
Demoliciones
Riesgos

® Calida de personas a distinto nivel
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Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoéviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de
desescombro estard a menos de 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y
de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcion de las medidas
preventivas necesarias, su uso 0 usos anteriores, las condiciones de conservacion y de
estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones
adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretara en un plan de demolicién en el
gue constara la técnica elegida asi como las personas y los medios mas adecuados para
realizar el trabajo.

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Equipos de proteccion colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturén de seguridad y puntos de amarre
Fajas de proteccion dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
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Maquinaria

Medios Auxiliares

1.6.1 Movimiento de Tierras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos méviles o inmoéviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo
Enterramientos

Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Se procedera a la localizacion de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio
del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o
ascenso de los trabajadores al fondo de la excavacion.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencion debido
al aumento de la peligrosidad de desplomes.

Se sefializaran las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

Se dispondran rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no seran
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.

Se realizara un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del terreno,
asi como la profundidad del nivel freatico. Los taludes se realizaran en funcién de lo
determinado por este estudio.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacion, se indicara
la minima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehiculos
y acopios.

No se realizaran acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la
excavacion.

Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
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Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maquinas o vehiculos en
movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos
que provoquen su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones contempladas
en este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema Optico-acUstico para sefializar maniobras de
marcha atras.

Equipos de proteccion colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la
excavacion de zanjas 0 pozos.

Se dispondran vallas metalicas en el perimetro de la excavacion, en el borde superior del
talud y a 0,6 m del mismo.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Fajas de proteccion dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccion solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

1.6.2 Implantacién en Obra

Vallado de Obra

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccion de fragmentos o particulas

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Se retiraran clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del
vallado.

Para postes con cimentacion subterranea, se realizaran catas previas que indique la
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resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

Previo a realizar excavaciones de cimentacion se localizara y sefialar las conducciones que
puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra
en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

La manipulacion del vallado o cargas pesadas se realizara por personal cualificado
mediante medios mecanicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad y puntos de amarre
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Magquinaria

Medios Auxiliares

1.6.3 Cimentacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Enterramientos

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

Se sefialardan en obra y respetaran las zonas de circulacion de vehiculos, personas y el
almacenamiento de acopios de materiales.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.
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El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigén en zonas humedas.

Prohibido el atado de las armaduras en el interior de l0s pozos.

Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.

Se emplearan los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el
apartado de movimiento de tierras.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en
movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

® Fl ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos
que provoquen su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones contempladas
en este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema optico-acustico para sefializar la maniobra.

Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondra el operario.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.

Equipos de proteccion colectiva

® Para el cruce de operarios de zanjas de cimentacion se dispondran de plataformas de
paso.
® Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturdn portaherramientas

Mandil de proteccién

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccion solar

Maquinaria
[

Medios Auxiliares

°
1.6.4 Urbanizacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyecciéon de fragmentos o particulas
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Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Se sefializaran las zonas de circulacidon en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para
evitar polvo. En su defecto, el operario se colocara a sotavento y se utilizaran mascavillas
antiparticulas y polvo.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de acciéon de maquinas o vehiculos en
movimientos.

Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se circulard a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Equipos de proteccion colectiva

Se sefializara la zona y cerrara el &mbito de actuacion mediante vallas de 2 m de altura
como minimo
Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascatrillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Fajas de proteccion dorso lumbar

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema proteccion solar

Maquinaria

Medios Auxiliares
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1.7 Maquinaria

Medidas preventivas

Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su
fecha de comercializacidon o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion
el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo
establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas
cumplira con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

1.7.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Choques contra objetos méviles o inmoéviles
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacion de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
gue el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos
y suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.

El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo
uso de los peldafos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por la
maquinaria.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar
una aproximacion excesiva a los mismos.

No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

Se colocaran tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
magquina se encuentre en posicion de parada.

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion
periédica de los puntos de escape del motor.

Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V.y a 5 m.
de lineas superiores a 66.000 V.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumaticos, la presion de estos sera la indicada por el fabricante y se
revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor,
ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobaré el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizara comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acusticos.

No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.
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Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los
mandos y puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacién.

No se trabajara sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para
un periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no
superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacion del liquido anticorrosion.
Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Fases de Ejecucion

1.7.2 Maquinaria de Urbanizacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Incendios

Emisidn de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante la utilizacion de maquinaria de urbanizacion, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos
y suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Tendran luces, y bocina de retroceso

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacion adecuada.

Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.

El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo
uso de los peldafos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion
periédica de los puntos de escape del motor.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumaticos, la presion de estos sera la indicada por el fabricante y se
revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor,
ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
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Se realizara comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acusticos.

No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los
mandos y puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para
un periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no
superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

Se colocaran tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
magquina se encuentre en posicion de parada.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar
una aproximacion excesiva a los mismos.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Fases de Ejecucion

1.7.3 Maquinaria Hormigonera

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Vibraciones

Medidas preventivas

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa
desconexion de la energia eléctrica.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

La hormigonera estara sometida a zonas hiumedas y embarradas, por lo que tendra un
grado de proteccion IP-55.

La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y
seguro de la grda.

Dispondra de freno de basculamiento del bombo.

El uso estara restringido solo a personas autorizadas.

Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas
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conectadas a tierra.
Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

Equipos de proteccion colectiva

Los conductos de alimentacidon eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra
asociados a un disyuntor diferencial.
Se colocara un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacion.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascatrillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Fases de Ejecucion

1.7.4 Martillo Compresor

Riesgos

® Choques contra objetos méviles o inmaviles

® Golpes o cortes por objetos

® Sobreesfuerzos

® Proyeccion de fragmentos o particulas

® Ruido

® Vibraciones

® Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante el uso del martilo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

El personal que utilice el martilo compresor estara aleccionado en su manejo y conocera
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizaran las revisiones peridédicas
correspondientes. Ademas de esto, antes de cada uso se comprobara que el equipo no ha
sufrido dafios aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el
deposito de lubricante en cantidad 6ptima y que la manguera no presenta desperfectos
visibles.

Se impedira el transito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de
trabajo del martillo compresor.

Una vez finalizado el uso del equipo, se apagara el compresor previo al desmontado.

La manguera estara totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de
personal o maquinaria y alejandola de fuentes de calor.

El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo
utilizar medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones.

El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posicion
vertical.

Equipos de proteccion colectiva

Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.
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Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascatrillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.7.5 Vibrador

Riesgos

® Calda al mismo nivel de objetos

® Choques contra objetos méviles o inmaviles
® Golpes o cortes por objetos

® Sobreesfuerzos

® Proyeccion de fragmentos o particulas

® Ruido

® Vibraciones

® Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

La alimentacion eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas al sistema manobrazo
para un periodo de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superara
2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Equipos de proteccion colectiva

El vibrado del hormigdn se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ningun
momento el operario permanecera sobre el encofrado.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion
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1.7.6 Sierra Circular de Mesa

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccién de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendr&n presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo.

La sierra circular de mesa se ubicara en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y
a una distancia minima de 3 m. a bordes de forjado.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Por la parte inferior de la mesa la sierra estara totalmente protegida de manera que no se
pueda acceder al disco.

Por la parte superior se instalara una proteccion que impida acceder a la sierra excepto por
donde se introduce la madera, el resto sera una carcasa metdalica que protegera del
acceso al disco y de la proyeccion de particulas.

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda
pasar cerca de la sierra en ningn momento.

La maquina contara con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo mas proxima a
ella para evitar que la pieza salga despedida.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

La sierra contara con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se
utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

La instalacion eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado para lo que se
comprobara periédicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...

El personal que utilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocera todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.

Las piezas aserradas no tendran clavos ni otros elementos metalicos.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.7.7 Herramientas Eléctricas Ligeras

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccién de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
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Quemaduras

Medidas preventivas

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

No retirar las protecciones de las partes moéviles de la herramienta disefiadas por el
fabricante.

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial "No conectar, maquina averiada"y
sera retirada por la misma persona que la instalo.

Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla
metélica.

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos
eléctricos.

Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.

Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

Equipos de proteccion colectiva

La alimentacion de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen
en ambientes hiimedos, se realizard conectandola a transformadores a 24 v.

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.
Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.

La instalacion dispondra de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.7.8 Grupo Electrégeno

Riesgos

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Medidas preventivas

Durante el uso del martilo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
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604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

El personal que utilice el grupo electrégeno estard aleccionado en su manejo y conocera
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizaran las revisiones peridédicas
correspondientes. Ademas de esto, antes de cada uso se comprobara que el equipo no ha
sufrido dafios aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de liquidos, con todos los
pilotos indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto y
habitual, con el depdsito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y
calces del equipo correctamente dispuestos y las rejillas de ventilacion sin obstruccion.
Todas las carcasas y puertas del equipo permaneceran cerradas durante el funcionamiento
del mismo.

El grupo electrégeno estara correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha
de soportar no superando en ninglin momento su potencia nominal.

El grupo electrogeno estara dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y
zanjas.

No se manipulara el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas.

El equipo se dispondra en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el
interior del edificio o en lugares cerrados, se contara previamente con la autorizaciéon del
coordinador de seguridad y salud y quedara garantizada la correcta ventilacion del local.
Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo.

No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en
funcionamiento.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

1.8 Procedimientos coordinacion de actividades empresariales

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinacion empresarial en materia de
prevencion de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinaciéon antes expuestas se plantean las siguientes
medidas:

Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinacion de actividades empresariales entre las distintas
empresas concurrentes en la obra.

Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma,
el contratista principal pondra en su conocimiento lo dispuesto en la documentacion
preventiva de la obra y las medidas de coordinacion empresarial.

El contratista principal asumira la responsabiidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la informaciobn en materia
preventiva y de coordinacion de actividades que sean de su incumbencia.

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se
habran difundido de manera suficiente las instrucciones de caracter preventivo y de
coordinacidn empresarial, procedimientos y protocolos de actuacibn a todos los
trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las
diferentes empresas y en Ultima instancia en el contratista principal.

1.9 Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondra en practica un procedimiento de control de accesos tanto de
vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sélo personas
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autorizadas puedan acceder a la misma.

Ser& el coordinador en la aprobacion preceptiva del plan quien valide el control disefiado.

A continuacion se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las

siguientes medidas:

® Fl| contratista designara a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la
obra, se designara sustituto competente de manera que en ningln momento quede
desatendido este control.

® Fl| vallado perimetral de la obra garantizara que el acceso tanto de vehiculos como
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

® Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de
los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, sera
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

® En los accesos a la obra se situardn carteles serializadores, conforme al Real Decreto
485/1997 sefalizacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibiciéon de acceso
de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la
obtencién de autorizacion.

® Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra
quedard totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario
de trabajo.

® Fl| contratista garantizard, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y
sanitaria y dispone de la formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencion de Riesgos,
Convenio de aplicacion y resto de normativa del sector.

1.10 Valoracién Medidas Preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista
para la ejecucion de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccion
colectiva y equipos de proteccion individual previstos en este EBSS, los mas convenientes para
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

1.11
Plataforma Elevadora Mévil

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

® Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

® |a plataforma a utilizar tendr&a el marcado CE en lugar visible o, para maquinas anteriores al
1/1/1995 cumpliran con los requisitos exigidos por RD 1215/97. En cualquier caso estaran en
perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de
mantenimiento superadas.

® La zona de actuacidon debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

® La utlizacion de la plataforma sera llevada a cabo por personal especializado
debidamente formado que contemplara en todo momento las indicaciones del manual de
instrucciones del fabricante.

® Antes de empezar los trabajos se comprobaran la nivelacion, el arriostramiento, los niveles,
partes maoviles, ruedas, neumaticos, controles y mandos.

® No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevenciéon

55



de caidas al mismo nivel o caida de materiales.

Se verificardn los caminos de circulacidén, pendientes, obstaculos, socavones y otros
impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.

Se mantendran limpios los caminos de circulacion de la plataforma, no permitiendo el
acceso de personal.

Durante la utilizacion de la plataforma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio
de 5 m. en torno a la misma en prevencion de atropellos y atrapamientos.

La plataforma elevadora estara provista de sefial acustica de movimiento y marcha atras.
Sefializar la zona de trabajo. En caso de paso de vehiculos utilizar sefializacion segiin normas
de trafico.

Antes de empezar los trabajos se nivelara la maquina. Es obligatorio el uso de los
estabilizadores. Si el terreno no esta compactado se montaran tablones de reparto bajo los
estabilizadores.

La plataforma se situara lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.

No subir y bajar de la plataforma durante la traslacion y no trepar por los dispositivos de
elevacion. Se seguiran las instrucciones del fabricante para subir y bajar.

En ningun caso se sobrecargara la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la
distribucion y disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.

Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la
estabilidad de la maquina.

Al finalizar los trabajos, aparcar la maquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las
ruedas para inmovilizarla.

Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas suspendidas.

No utilizar la plataforma como gria de cargas suspendidas a menos que lo indique el
fabricante.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Plataforma Elevadora de Mastil

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

En ningun caso se sobrecargara la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la
distribucion y disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.
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Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la
estabilidad de la maquina.

Cuando la plataforma esté situada en zonas de transito rodado, sera preciso disponer de
sefialamiento luminoso.

La plataforma a utilizar tendra el marcado de seguridad CE en lugar visible y estara en
perfecto estado de funcionamiento.

La utlizacion de la plataforma sera llevada a cabo por personal especializado
debidamente formado que contemplara en todo momento las indicaciones del manual de
instrucciones del fabricante.

La plataforma contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad, realizado por
una persona con una formacién universitaria que lo habilite, a menos que esté montado
segun una configuracion tipo generalmente reconocida.

Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la direccion de una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario
en esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente,
como minimo, a las funciones de nivel basico.

La plataforma se instalarad sobre terreno firme sobre apoyos solidos y adecuados al uso
segun disponga el fabricante.

Es necesario garantizar que se han realizado los arriostramientos oportunos en funcion de la
altura y las indicaciones del fabricante y la direccion facultativa.

Se verificara que existe adecuado engranaje entre pifion y cremallera.

Antes de empezar los trabajos se comprobaran la nivelacion, arriostramiento, apoyos, partes
maviles, controles y mandos.

No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion
de caidas al mismo nivel o caida de materiales.

Mientras se utilice la plataforma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5
m en torno a la misma en prevencion de atrapamientos.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.

No subir y bajar de la plataforma durante su funcionamiento y no trepar por los dispositivos
de elevacion.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacioén universitaria
o profesional que lo habilite para ello antes de su puesta en servicio, a continuacion,
periédicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizaciéon, exposicidon a la
intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a
su resistencia o a su estabilidad.

Finalizada la jornada la plataforma se descendera hasta el punto mas bajo y se
desconectara el suministro eléctrico.

El montaje y desmontaje se realizard con arnés de seguridad debidamente anclado.

Equipos de proteccion colectiva

Si la plataforma esta situada a menos de 20 cm. del edificio no es preciso disponer
barandilla en dicho frente, si hay una distancia entre 20-50 cm sera necesario una barandilla
de 70 cm. de altura.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad, arnés y dispositivo anticaidas
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras de Mano

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
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Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoéviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periédicamente. Se
prohibe la utilizaciéon de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone
para la deteccion de sus posibles defectos.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas,
estables, resistentes e inmoviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares
con este fin. Los travesafios quedaran en posicion horizontal.

La inclinacion de la escalera sera inferior al 75 °© con el plano horizontal. La distancia del
apoyo inferior al paramento vertical sera I/4, siendo | la distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano
vertical.

El operario se colocara en posicion frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los
peldanos, y no en los largueros.

Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la
escalera por 2 0 mas personas a la vez.

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser
realizados desde la escalera.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma
gue la inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada.

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde
una escalera, sise utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccion improvisada o cuya resistencia no ofrezca
garantias. No se emplearan escaleras de madera pintadas.

Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacibn en la parte
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Sera obligatorio el uso del cintur6n de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar
sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

Las escaleras suspendidas, se fijarAn de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras Metalicas

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano":
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Medidas preventivas

Los largueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o
abolladuras. Se utilizaran elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras,

evitando las uniones soldadas entre elementos.

Los peldafios tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o

peldafos sustituidos por barras o cuerdas.

Prohibido el uso de escaleras metalicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en

zonas proximas a instalaciones eléctricas.

Fases de Ejecucion

Demoliciones
Movimiento de Tierras
Instalacion Eléctrica Provisional

Instalacion Abastecimiento y Saneamiento Provisional
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...

Vallado de Obra
Cimentacion

Red de Saneamiento
Estructuras

Encofrado

Ferrallado
Hormigonado
Desencofrado

Acero

Madera

Cubiertas
Impermeabilizacion
Canteria

Cerramientos y Distribucion
Aislamientos

Lana mineral
Poliuretano proyectado
Acabados

Pétreos y Ceramicos
Flexibles

De Madera

Alicatados

Enfoscados
Guarnecidos y Enlucidos
Pintura

Techos

Carpinteria

Madera

Acero

Aluminio

PVC

Montaje del vidrio
Instalaciones
Electricidad

Fontaneria, Calefaccion y Saneamiento
Aire Acondicionado
Gas
Telecomunicaciones
Ascensores
Urbanizacion

Plataforma de Descarga

Riesgos

® Calida de personas a distinto nivel
® Calida de personas al mismo nivel
® Caida a distinto nivel de objetos
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Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmoéviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Derrumbamiento

Medidas preventivas

® Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
gue el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

® Seran plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ".

® |a zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

® | as caracteristicas resistentes de la plataforma seran acordes con las cargas que ésta habra
de soportar, para evitar sobrecargas se colocara un cartel indicativo de la carga maxima
gue soporta la plataforma.

® |a superficie de la plataforma sera de material antideslizante y al igual que el resto de la
plataforma estara en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizaran
inspecciones en el momento de la instalacion y cada 6 meses.

® Sj la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondran sobre maderas u otros
elementos tanto en el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo
se colocaran elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad de estos.

® |a plataforma dispondra de un mecanismo de proteccion frontal para los casos en que la
misma no esta en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente.

Equipos de proteccion colectiva

® Fs imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié segun las
condiciones especificadas para tales elementos en este mismo documento.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre

Fases de Ejecucion

1.12 Condiciones Legales

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdiccion en el lugar de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre
Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud
en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
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exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
referente a grlas torre para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construcciéon y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializaciéon y puesta
en servicio de las maquinas.

Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccion General de Empleo que registra y publica el
V Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en
vigor hayan sufrido modificaciones, correccidon de errores 0 actualizaciones por disposiciones
mas recientes, se quedara a lo dispuesto en estas ultimas.

Palma, a 01 de marzo de 2016

Alfons Barcel6 Fullana
Arquitecto Superior
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11 — DETALLES CONSTRUCTIVOS - SENALIZACION URBANA

Amb que senyalitzar

L’adopci6 de pals que porten els senyals fabricats en tub d’alumini garanteix
la llegibilitat homogeénia i segura d’un senyal.

Els pals de suport han de ser extrudits i amb el gruix de parets i diametre
adequats a I'emplagament, al nombre i la dimensié de les plaques i a
I'alcada total del senyal.

Si el pal s’encasta al terra, per mitja d’una placa de ferro amb abracadora,
és possible -en cas d'accident o per qualsevol altre motiu- desmuntar el
senyal, inclos el pal de suport, i reaprofitar I'ancoratge. Aquestes
abragadores, a més, permeten rectificar I'orientacié del pal un cop instal-lat.
Es fonamental, perd, que la implantacié dels senyals estigui acompanyada
per una acurada i respectuosa reposicié dels materials de la pavimentacié
existent. (Per a més informacio vegeu el plec de condicions técniques de
la Direccio General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya).

El sistema de pals telescopics permet ampliar el nombre d’informacions
sense canviar el pal.

Els pals han d’evitar que les plaques de senyalitzacié puguin canviar de
posici6 faciiment.

Els pals s’han de situar normalment de manera excéntrica i s’han d’adaptar
a I'espai transversal disponible.

En els senyals amb més d’un plafo, els plafons han d’estar separats el
minim posible entre ells. Es recomana no separar-los més de 2,5 cm.

Els plafons han de tenir els angles arrodonits amb un radi no superior a 4 cm
respecte del perfil perimetral. El perfil perimetral dels plafons no ha de
superar I'1,5 cm d’algada en el sentit horitzontal i vertical dels plafons.

Cal un minim de dues abragadores per fixar el plafé al tub.

- = 25¢cm

O )
- ﬁ

230 cm
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Amb qué senyalitzar

Exemple dels components

del sistema amb suport en tub
d’alumini extrudit i plafons

en alumini fixats mitjancant
abracadores

Perfil perimetral

Abragadora

Guia

Placa

Placa posterior—|

Tapa

Corredora

Collar

Tub

Ancoratge al terra

Nivell del paviment —— =
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12 — FICHA DE RESIDUOS
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13 - ANEXO A LA MEMORIA

Al comienzo de la obra el contratista obligatoriamente y por escrito debera dar cuenta
al arquitecto director, del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciacion”.

Los errores de replanteo, en caso de no ser consultados los técnicos, seran de
responsabilidad exclusiva del contratista.

En todo momento se acataran por parte del contratista las ordenanzas municipales y la
reglamentacion y legislacion vigentes, sobre la seguridad en la construccion, debiendo asignar
un vigilante de seguridad a tenor de la Ordenanza Ministerial del 20.05.52 y concordantes con el
reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, acatando en todo momento las sugerencias
que emanen de la direccion facultativa, que seran anotadas y firmadas en el libro de érdenes 'y
asistencias.

Todas aquellas modificaciones que se pretendan realizar en la obra, en relacion al
proyecto aprobado por el ayuntamiento de Ses Salines, poseeran una licencia municipal antes
de ser ejecutadas. Si las modificaciones son propuestas por la propiedad o por otros
profesionales que intervengan en la obra, deberan ser comunicadas al arquitecto antes de su
ejecucion, corriendo a cargo de la propiedad todos aquellos gastos econdmicos ocasionados
con el fin de redactar una nueva documentacion adecuada a la realidad de la obra.

En caso de no ajustarse las modificaciones ejecutadas al planeamiento vigente, todos
los gastos para restablecer la legalidad de las mismas, correran a cuenta de la propiedad.

Las partidas ejecutadas que no constaran en el estado de mediciones se mediran,
certificaran y facturaran al promotor segin precios de mercado. Igualmente prevaleceran, en
caso de disputa o contradiccion, las mediciones realizadas en obra de las partidas ejecutadas
sobre las indicadas en el estado de mediciones del proyecto de ejecucion.

Antes de empezar la obra el promotor debera estar en posesidon de todas aquellas
autorizaciones y haber tramitado reglamentariamente todos los documentos exigibles:

Comunicamos al cliente:

01.- La obligatoriedad de remitir a la Conselleria de Treball el documento de aviso
previo/apertura de centro de trabajo.

02.- A exigir al constructor que todos sus operarios estén dados de alta en la Seguridad
Social y a éste la redaccion del Plan de Seguridad y Salud y la notificacion a la Conselleria de
Treball del documento de apertura de centro de trabajo. Al Coordinador de la obra en materia
de Seguridad y Salud el Libro de Incidencias y el Acta de Aprobaciéon del Plan de Seguridad y
Salud.

03.- El promotor requerira al constructor y éste a la empresa que suministre, sobre los
materiales objeto de control, los correspondientes certificados. Dichos certificados seran
entregados a la Direccion Facultativa.

Los materiales indicados en el presente estado de mediciones en caso de contradiccion
con los que figuran en la memoria de materiales del proyecto, prevalecen aquéllos sobre éstos.

El arquitecto director de la obra, s6lo admitira cambios en el sistema constructivo
proyectado antes de iniciar las obras y dispondra del tiempo necesario, segun su consideracion,

para redactar un documento adecuado a las necesidades del constructor. Los gastos que se
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originen en tal tarea iran a cuenta de la propiedad.

Es muy importante que la propiedad elija una empresa constructora donde todos sus
trabajadores tengan una formacion profesional cualificada y adaptada a la tarea que realicen 'y
estén dados de alta y al corriente de pago a la Seguridad Social.

En el caso de que la direccion facultativa pudiera observar la falta de profesionalidad o
conducta negligente de algun operario, ésta podra expulsarlo inmediatamente de la obra
dando cuenta de ello a la propiedad.

Cada unadelasdos - 02 - copias del proyecto de ejecucion que el arquitecto entrega
a la propiedad, consta de una memoria escrita y grafica, considerandose un conjunto de
documentos relacionados entre si, que no deben ser interpretados separadamente. En caso de
alguna contradiccion, por error, ésta sera aclarada por el arquitecto redactor.

Lo que pongo a conocimiento de la propiedad a los efectos oportunos y manifestando
el promotor enterado conforme previa lectura del contenido de la memoria y sus anexos, firma

la presente en:

Ses Salines, a 01 de marzo de 2016

El promotor: Ajuntament de Ses Salines

El arquitecto superior: Alfons Barcel6 Fullana
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14 - PLANOS DE SITUACION DE LOS MASTILES
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15 — PERFIL TOPONIMICO DEL ARCHIPIELAGO DE CABRERA

71



