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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA C.P. SANT JORDI

‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u  Demolicién estructura met
Demolicién estructura met, compuesta por porticos metdlicos de acero laminar
A42b, y chapa colaborante. Totalmente demolida y limpio de escombros, sin in-
cluir trasnporte.
Pergola acceso 1 1,000
1,000 421,08 421,08
01.02 u  Demolicién nave gimnasio
Demolicién nave gimnasio, compuesta por porticos metalicos de acero laminar
A42b, bloque de hormigén como cerramiento, y pavimento de hormigén armado
de 15cm, incluso demolicion de zapatas aisladas. Totalmente demolida y limpio
de escombros, sin incluir trasnporte.
Gimnasio 1 1,000
1,000 2.525,36 2.525,36
01.03 m3 Transp escombros pala 40km c/crg
Transporte de escombros, con camion volquete de carga maxima 12 t. y veloci-
dad media 45 knvh., a una distancia de 40 km. a vertedero autorizado, conside-
rando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala.
1 201,840 201,840
1 147,800 147,800
-1 160,000 -160,000
189,640 10,83 2.053,80
01.04 m2 Demol tabique LHD a mano
Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-9.
planta baja 1 5,800 2,800 16,240
1 6,600 2,800 18,480
1 4,200 2,800 11,760
1 5,800 2,800 16,240
1 4,200 2,800 11,760
1 2,200 2,800 6,160
2 1,000 2,800 5,600
1 2,200 2,800 6,160
4 1,400 2,800 15,680
108,080
planta piso 1 5,800 2,800 16,240
1 9,800 2,800 27,440
4 1,400 2,800 15,680
1 3,200 2,800 8,960
68,320
176,400
176,400 5,64 994,90
01.05 m3 Demol fab Idr hue1pi man
Demolicién de fabrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segun NTE#ADD-9.
planta baja 1 2,200 2,800 6,160
1 7,000 2,800 19,600
1 1,000 2,800 2,800
planta piso 1 4,200 2,800 11,760
40,320 25,62 1.033,00
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01.06 u Levntcarp3m2 sin aprov

Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segun

NTE/ADD-18.
planta baja 16 16,000
planta piso 7 7,000
23,000 6,07 139,61
01.07 u Levntcarp 3m2 con aprov
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso posterior coloca-
cién en obra, sin incluir transporte a almacén, segun NTE/ADD-18.
Planta piso 1 1,000
1,000 19,92 19,92
01.08 m Retirada de persiana
Retirada de persiana, incluso carga de escombros, sin incluir transporte a verte-
dero.
planta baja 2 17,600 35,200
4 1,200 4,800
1 13,200 13,200
53,200
planta piso 2 17,600 35,200
8 1,200 9,600
2 13,000 26,000
70,800
124,000
124,000 5,40 669,60
01.09 u  Levntinodoro
Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperacion del material con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTEADD-1
planta baja 7 7,000
planta piso 9 9,000
16,000 14,83 237,28
01.10 u  Levntlavabo
Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperacion del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-1
planta baja 4 4,000
planta piso 6 6,000
10,000 14,83 148,30
01.11 u Levantado radiador y accesorios
Levantado de radiadores y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-1.
planta baja 8 8,000
planta piso 8 8,000
16,000 9,18 146,88
01.12 m Levantado tubos calefaccién
Levantado de tubos de calefaccion y elementos de fijacién, con retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-1.
planta baja 115 115,000
planta piso 115 115,000
230,000 4,55 1.046,50
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01.13 m Levantado tb elec

Levantado y desmontaje de tubos electricos, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, llaves y cajas, sin recuperacion de las mismas, retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

460 460,000
460,000 6,74 3.100,40
01.14 m2 Picado alicatado azulejos
Demolicién de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir
transporte a vertedero.
planta baja 2 4,200 2,800 23,520
1 4,400 4,400
27,920
planta piso 2 4,200 2,800 23,520
1 4,400 2,800 12,320
2 3,200 2,800 17,920
2 0,600 2,800 3,360
57,120
85,040
85,040 4,72 401,39
01.15 m2 Demol pav terrazo man
Demolicién de pavimentos de terrazo, realizada a mano, retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, segun NTE#ADD-10.
planta baja 2 5,400 4,600 49,680
1 7,000 4,000 28,000
1 6,600 4,400 29,040
1 13,000 5,800 75,400
182,120
planta piso 1 13,200 6,600 87,120
87,120
269,240
269,240 6,81 1.833,52
01.16 m2 Demolicién pav Hmasa 10cm
Demolicién de pavimento de hormigén en masa hasta 10 cm. de espesor, conre-
troexcavadora, incluso carga de escombros y transporte a vertedero de pro-
ductos sobrantes.
pista 1 15,000 36,000 540,000
1 6,600 7,000 46,200
1 1,000 38,000 38,000
624,200 4,71 2.939,98
01.17 m2 Demol mr BH20cm mec
Demolicién de muro de bloques huecos prefabricados de hormigdn de 20 cm. de
espesor, realizado con martillo neumatico, incluso retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-13.
2 6,600 1,200 15,840
1 4,200 1,200 5,040
Nuevo acceso 1 3,500 1,200 4,200
25,080 8,63 216,44

01.18 u  Replanteo de obra

Replanteo general de la obra. Tanto a nivel general como al inicio de cada indus-
trial o subcontratista participante. Incluso material auxiliar.

1 1,000
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1,000 1.251,60 1.251,60
TOTAL CAPITULO 1..ocoeereeeecreceeeeeeee e 19.179,56
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CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m3 Excv medios pala c/carga

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en to-
do tipo de terrenos, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos y carga direc-
ta sobre transporte, medido sobre perfil teorico de proyecto, segin NTEFADV-1.

1 38,000 20,000 1,100 836,000

836,000 443 3.703,48
02.02 m3 Transp tierra 20km s/carga
Transporte de tierras a vertedero, considerando tiempos de carga, ida, descar-
gay vuelta sin incluir carga. ESPONJAMIENTO DEL 25%.
1,25 38,000 20,000 1,100 1.045,000
1.045,000 4,74 4.953,30
02.03 m3 Relleno extendido escomb trit
Relleno y extendido de ESCOMBRO LIMPIO Y TRITURADO con medios mecani-
cos, pala cargadora, incluso triturado, compactacion, con bandeja vibratoria y
riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, segun NTE/ADZ-12.
Relleno Gimnasio 1 160,000 160,000
160,000 11,75 1.880,00
02.04 m3 Pav sablén cpto 98 PM
Pavimento realizado con sablén, tendido y compactado del material al 98% del
proctor modificado.
PATIO 1 26,500 14,800 0,150 58,830
1 26,500 7,400 0,150 29,415
88,245 18,82 1.660,77
TOTAL CAPITULO 2.....ceiieireiireereerenneans 12.197,55
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CAPITULO 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 3.01 CIMENTACION

03.01.01 m2 HM 15 limpieza e=10 cm
Capa de hormigén de limpieza HM 15/P/40/lla, de consistencia plastica, tamafio
maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacion, ela-
borado transportado y puesto en obra, segun EHE. Medido segun perfiles tedri-
cos de proyecto.

M1 1 35450 0,800 28,360
1 9,720 0,800 7,776
1 3,960 0,800 3,168
M2 1 17,840 0,800 14,272
1 1,200 0,800 0,960
M3 1 34,200 0,800 27,360
1 1,600 0,800 1,280
83,176
R1 1 3,400 0,400 1,360
1 2,500 0,400 1,000
1 2,300 0,400 0,920
1 1,400 0,400 0,560
1 0,600 0,400 0,240
1 3,400 0,400 1,360
1 1,700 0,400 0,680
1 13,200 0,400 5,280
2 2,400 0,400 1,920
1 3,400 0,400 1,360
3 0,600 0,400 0,720
1 1,200 0,400 0,480
1 1,600 0,400 0,640
1 2,200 0,400 0,880
1 4,000 0,400 1,600
1 2,800 0,400 1,120
R 8 9,500 0,600 45,600
65,720
PORTICO 1 GRUPO O 1 35,800 1,200 42,960
P 1 34,800 1,200 41,760
84,720
233,616
233,616 9,46 2.210,01

03.01.02 m3 HA 25 zap B 500 S 55 c/lencf
Hormigén armado HA 25/B/25/lla en zapatas corridas, cuantias de acero B 500
S segun planos, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y cu-
rado del hormigén, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto.

M1 1 35450 0,800 0,400 11,344
1 9,720 0,800 0,400 3,110
1 3,960 0,800 0,400 1,267

15,721
M2 1 17,840 0,600 0,400 4,282
1 1,040 0,600 0,400 0,250

4,532
M3 1 34,200 0,800 0,400 10,944
1 1,880 0,800 0,400 0,602

11,546
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31,799
31,799 198,69 6.318,14
03.01.03 m3 HA 25 rtr B500 S 35 c/encf

Hormigdn armado en riostras HA 25/B/40/lla, cuantias de acero B 500 S segun
planos, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigén, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto.

R1 1 3,400 0,400 0,400 0,544
1 2,500 0,400 0,400 0,400
1 2,300 0,400 0,400 0,368
1 1,400 0,400 0,400 0,224
1 0,600 0,400 0,400 0,096
1 3,400 0,400 0,400 0,544
1 1,700 0,400 0,400 0,272
1 13,200 0,400 0,400 2,112
2 2,400 0,400 0,400 0,768
1 3,400 0,400 0,400 0,544
3 0,600 0,400 0,400 0,288
1 1,200 0,400 0,400 0,192
1 1,600 0,400 0,400 0,256
1 2,200 0,400 0,400 0,352
1 4,000 0,400 0,400 0,640
1 2,800 0,400 0,400 0,448
8

1

1

1

R 9,500 0,600 0,400 18,240
24,000 0,400 0,400 3,840
3,600 0,400 0,400 0,576
1,500 0,400 0,400 0,240
30,944
ACCESO 1 23,000 0,400 0,400 3,680
1 3,700 0,400 0,400 0,592
1 1,250 0,400 0,400 0,200
4,472
PERGOLAS 20 4,900 0,400 0,400 15,680
15,680
51,096
51,096 256,27 13.094,37
03.01.04 m3 HA25zap B 500 S 35 c/encf

Hormigon armado HA 25/B/40/lla en zapatas corridas, cuantias de acero B 500
S segun planos, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y cu-
rado del hormigén, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto.

PORTICO 1 GRUPO O 1 34,800 1,200 0,400 16,704
1 34,800 1,200 0,400 16,704
33,408 275,18 9.193,21

TOTAL SUBCAPITULO 3.01 ..ccoeeeecereeeeerreereens 30.815,73
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SUBCAPITULO 3.02 ESTRUCTURA
03.02.01 m3 HA 30 e/sop35x40 alt<3.5
Hormigén armado de 30 N'm2 (HA 30/B/25/lla), en soportes con una seccién me-
dia de 35x40 cm. y altura <3.5 m,, cuantias de acero B 500 S segun planos, in-
cluso curado, encofrado metdlico y desencofrado, segin EHE, medido el volu-
men teorico de proyecto.
P1-P18 18 0,400 0,300 5,000 10,800
18 0,400 0,300 3,250 7,020
17,820 415,72 7.408,13
03.02.02 m3 HA-30 zu20x20 100Kg acero
Hormigén armado de 30 N/mm2 (HA-30/B/25/lla), consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, en exposicion normal, para zunchos de 20x20cm de
seccion media, cuantias de acero B 500 S segun planos, incluso vibrado, cura-
do, encofrado y desencofrado, segun EHE, medido el volumen teorico de pro-
yecto.
z2 1 36,400 0,200 0,400 2,912
Z3 2 12,200 0,300 0,400 2,928
Z4 3 36,400 0,300 0,600 19,656
1 12,200 0,300 0,600 2,196
Z5 1 12,200 0,300 1,000 3,660
31,352
bajo forjado sanitario 1 11,600 0,200 0,200 0,464
1 2,100 0,200 0,200 0,084
1 8,000 0,200 0,200 0,320
1 1,200 0,200 0,200 0,048
1 3,200 0,200 0,200 0,128
1 1,800 0,200 0,200 0,072
1 12,200 0,200 0,200 0,488
1 3,700 0,200 0,200 0,148
1 2,000 0,200 0,200 0,080
1 0,500 0,200 0,200 0,020
1 5,000 0,200 0,200 0,200
2 10,400 0,200 0,200 0,832
1 4,600 0,200 0,200 0,184
1 4,500 0,200 0,200 0,180
1 13,000 0,200 0,200 0,520
1 3,000 0,200 0,200 0,120
1 3,900 0,200 0,200 0,156
1 3,200 0,200 0,200 0,128
4,172
35,524
35,524 455,83 16.192,90
03.02.03 m3 Vig culg HA-30 30x50cm arm 120 kg
Viga con cuelgue de 30x50 cm. de seccion media, realizada con hormigén
HA-30/B/25/lla, armado, cuantias de acero B 500 S segun planos, en forjado de
30 cm de canto, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun
EHE, medido el volumen teorico de proyecto.
PORTICOS 1-2 4 36,400 0,300 0,500 21,840
21,840 400,87 8.755,00

Pagina

8



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA C.P. SANT JORDI

‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
03.02.04 m3 HA-30 arm pl/losa B 25
Hormigén armado HA 30/B/25lla, cuantias de acero B 500 S segun planos, con-
sistencia blanda y tamafio maximo 25 mm. en losas, elaborado, transportado y
puesto en obra, incluso encofrado, segun EHE, medido el volumen teorico de
proyecto.
RELLANO ESCALERA 10,05 0,200 2,010
LOSAENCUENTRO 29,32 2,000 0,200 11,728
13,738 415,19 5.703,88
03.02.05 m2 Losa incl HA-30 cent rev peld 20
Losa inclinada de hormigon HA-30/B/25/lla de 20 cm de espesor cuantias de
acero B 500 S segun planos, para revestir, con formacion de peldafios, enco-
frado, vibrado, curado y desencofrado, segun EHE, medido el volumen teorico
de proyecto.
ESCALERAINTERIOR 18,94 18,940
EXTERIORES 1 4,000 1,900 7,600
1 3,700 1,400 5,180
31,720 117,57 3.729,32
03.02.06 m2 Fjdo placa pref30 luz mas de 5
Forjado unidireccional de hormigén armado 25 NNmm2, (HA-25/B/20/lla) y acero
B 500 S, formada por placa prefabricada de hormigon armado autorresistente
de canto 30 cm., aligerada con nervaduras, intereje 120 cm., para una luz cua-
dratica media de mas de 5 m. incluso vibrado, curado, encofrado y desencofra-
do, segun EHE, medido el volumen teorico de proyecto.
2 36,400 11,400 829,920
-1 1,200 8,300 -9,960
819,960 63,27 51.878,87
03.02.07 m2 Fjdo vig HA30 20+4 hasta 4 bov H
Forjado unidireccional ejecutado con hormigdén HA-30/B/20/lla de 30 N'mm2, con-
sistencia blanda, tamafio méximo de arido 20 mm, en exposicién normal, mallazo
ME 15x30 diametro @ 5-5 mm. de acero B 500 Ty una cuantia de acero B 500 S
de 0.700 kg., vigueta autorresistente pretensada para canto 20+4 cm. e intereje
de 70 cm., bovedilla de hormigon, vigas planas de 60x24 cm2 de seccion media
y zunchos, de hasta 4 m. de luz cuadratica media, incluso vibrado, curado, en-
cofrado y desencofrado, segun EFHE y EHE, medido el volumen teorico de pro-
yecto.
1 203,210 203,210
203,210 59,08 12.005,65
03.02.08 kg Acero est espa laminados
Acero en estructuras espaciales, de clase A-42, con perfiles laminados, IPN,
IPE, UPN, L y T, con uniones soldadas, incluso capa de imprimacion antioxidante.
HEB-180 1 2,400 51,200 122,880
1 2,800 51,200 143,360
1 3,100 51,200 158,720
1 3,500 51,200 179,200
1 3,900 51,200 199,680
1 4,200 51,200 215,040
1 4,600 51,200 235,520
1 5,000 51,200 256,000
UPN 200 2 13,400 25,300 678,040
2.188,440
UPN-140 8 16,000 2,300 294,400
12 16,000 3,400 652,800
IPN-180 10 21,900 5,400 1.182,600
UPN-140 10 16,000 5400 864,000
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2.993,800
5.182,240
5.182,240 1,63 8.447,05
03.02.09 m  Sell jnt mas PU+alq
Sellado de juntas a base de masilla elastomérica de poliuretano modificado con
alquitran, de aplicaion en frio y con una densidad de 1.35 Kg/dm3..
3 13,800 41,400
41,400 1,09 4513
03.02.10 m3 HA30 arm TM 25 mr encf 2cr
Hormigdn armado de 30 N'mm2 (HA 30/B/25/lla, cuantias de acero B 500 S se-
gun planos, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 25 mm., en muros
de contencioén, transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras
con acabado segun despiece para quedar visto, segun EHE, medido el volumen
teorico de proyecto.
M1 1 35450 0,300 8,450 89,866
1 7,300 0,300 8,450 18,506
1 3,600 0,300 8,450 9,126
117,498
M2 1 17,840 0,200 6,550 23,370
1 1,040 0,200 6,550 1,362
-1 17,840 0,200 3,450 -12,310
12,422
M3 1 34,200 0,200 3,350 22,914
1 1,880 0,200 3,350 1,260
-1 19,080 0,200 1,200 -4,579
19,595
149,515
149,515 357,00 53.376,86
03.02.11 m2 Losa incl HA-25 obra 15 cm
Losa inclinada de hormigon HA-25/B/25/lla de 15 cm de espesor cuantias de
acero B 500 S segun planos, encofrado, vibrado, curado y desencofrado,inclu-
so acabado con helicoptero, segin EHE, medido el volumen teorico de proyecto.
RAMPAS 1 22400 2,200 49,280
1 22,400 0,900 20,160
1 26,000 1,750 45,500
1 9,000 1,000 9,000
123,940 74,11 9.185,19
03.02.12 m2 Forjado mixto
Forjado mixto formado por encofrado perdido de Chapa de acero A-52 laminada
en caliente, de 6 mm. de espesor, limite elastico minimo 350, y capa compresion
formada por 15 cmde Hormigon de resistencia caracteristica 25 NNmm2, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 25 mm, en ambiente normal lla, con
Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de didametros 6-6 mm. y acero B 500 T.
Acabado con una capa de 3 cm de mortero hidréfugo fratasado.Totalmente co-
locado, vibrado y curado, medido el volumen teorico de proyecto.
pergolas 5 4,850 4,850 117,613
117,613 99,46 11.697,79
03.02.13 u Placa anclaje A-42b 240x340x18mm
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Placa de anclaje de soporte metalico, centrada en la cimentacion, de acero A-42
b, dimensiones 240x340 mm., y 18 mm. de espesor, armaduras de anclaje com-
puesta de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados, tuercas, lim-
pieza y pintura, segun NTE/EAS-7.

4 5,000 20,000
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03.02.14

03.02.15
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20,000 27,74

u  Refuerzo rincén impz lamn PVC

Refuerzo en impermeabilizaciones con laminas de PVC.en la base de los pilares
de las pergolas.

4 5,000 20,000
20,000 12,13

u Escalera contraincendios acero

Escalera exterior contraincendios formada por estructura sustentante metdlica
soldada, realizada con perfiles laminados de acero A-42b, nivelada y anclada al
forjado superior, y muro horizontal, ranurados mecanicamente, rigidizados con
pletinas de acero, resistente a un tiro de 260 kg. y con un coeficiente de seguri-
dad de 4, arriostrada mediante perfiles metalicos soldados del tipo L, incluso ba-
randilla perimetral de tubo circular de acero negro. Totalmente instalada, incluso
ayudas de albafiileria. LOS DETALLES FORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTAN
INDICADAS EN EL PLANO E_007mod.

Presupuestos anteriores 1,000

554,80

242,60

1,000 2.001,42

TOTAL SUBCAPITULO 3.02 .o

TOTAL CAPITULO 3....cceceeeeercrereereesenennens

2.001,42

191.224,59

222.040,32



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA C.P. SANT JORDI

‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe‘

CAPITULO 4 FACHADAS Y PARTICIONES
SUBCAPITULO 4.01 ACRISTALAMIENTOS

04.01.01 m2 Acris vdr laminar 4+4trans

Acristalamiento realizado con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por
2 lunas de 4 mm. y una lamina intermedia de butiral de polivinilo transparente, in-
cluso perfil de neopreno y colocacién de junquillos.

p1 4 0,900 2,100 7,560
2 2,000 0,500 2,000
p2 1 0,550 2,100 1,155
4 0,800 2,100 6,720
1 0,550 0,500 0,275
2 1,700 0,500 1,700
p3 4 0,800 2,100 6,720
2 1,700 0,500 1,700
p4 2 0,800 2,100 3,360
1 1,700 0,500 0,850
32,040 96,50 3.091,86
04.01.02 m2 Acris aisl4/6/6
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro
4 mm,, en el interior, camara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetral-
mente, y vidrio incoloro 6 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y polisul-
furo, incluso perfiles de neopreno y colocacion de junquillos.
p5 1 2,700 2,000 5,400
1 0,700 2,000 1,400
1 3,500 0,400 1,400
p6 16 0,800 2,000 25,600
8 2,000 2,000 32,000
p7 2 0,800 2,300 3,680
p8 1 2,200 2,100 4,620
1 0,700 2,100 1,470
1 3,050 0,300 0,915
P9 1 2,600 2,100 5,460
1 0,700 2,100 1,470
1 3,450 0,300 1,035
V1 24 1,900 0,500 22,800
V2 2 2,850 0,500 2,850
v3 2 1,100 0,550 1,210
v4 6 0,500 1,100 3,300
114,610 33,88 3.882,99
TOTAL SUBCAPITULO 4.01 ...ccorrreeeernrenennne 6.974,85

Pagina 12
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
SUBCAPITULO 4.02 DEFENSAS
04.02.01 u  Puerta acceso gimnasio. P11
Puerta acceso gimnasio. Segun planilla de carpinteria P11. Formada por bastidor
y chapa de acero galvanizado para pintar.Incluso guia superior e inferior y colo-
cacion.
2 2,000
2,000 877,64 1.755,28
04.02.02 m  Barandilla acero inox. B
Barandilla acero inox. Segun planilla de carpinteria B
acceso 1 23,900 23,900
salida lateral 1 1,500 1,500
1 3,600 3,600
conexion edificios 1 3,500 3,500
1 3,100 3,100
interior 1 1,100 1,100
3 3,900 11,700
48,400 85,38 4.132,39
04.02.03 m  Valla 120 malla 22.50 al bl
Valla de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y
plastificado blanco de 50.8x50.8 mm. y didmetro de 2.50 mm., con pliegues en
los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el borde supe-
rior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestafia en T
para la fijacion de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de
cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la ma-
lla.
separacion patios 1 20,000 20,000
1 17,150 17,150
37,150 33,54 1.246,01
04.02.04 ud Puerta valla de reja
Puerta valla de reja de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvani-
zado soldado y plastificado blanco de 50.8x50.8 mm. y diametro de 2.50 mm.,
con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en
el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con
pestafia en T para la fijacion de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con
mortero de cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, colocacién y tensado
de la malla.
1 1,000
1,000 81,69 81,69
04.02.05 m  Valla 200 malla 22.95 al bl
Valla de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y
plastificado verde de 50.8x50.8 mm. y diametro de 2.95 mm., con pliegues en los
alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el borde superior,
montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestafia en T pa-
ra la fijacion de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de ce-
mento, nivelaciéon y aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la malla.
1 6,000 6,000
1 16,500 16,500
1 10,100 10,100
1 7,000 7,000
1 6,600 6,600
1 18,900 18,900
65,100 42,36 2.757,64

Pagina
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04.02.06 ud Puerta valla de reja
Puerta valla de reja de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvani-
zado soldado y plastificado blanco de 50.8x50.8 mm. y diametro de 2.90 mm.,,
con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en
el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con
pestafia en T para la fijacion de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con
mortero de cemento, nivelacién y aplomado de los mismos, colocacion y tensado
de la malla.
1 1,000
1,000 95,94 95,94
04.02.07 m2 Persiana fija lama orientable Al
Persiana fija lama vertical orientable Aluminio anodizado acabado inoxidable. In-
cluso colocacion.
1 18,200 1,200 21,840
10 1,850 1,200 22,200
3 18,650 1,200 67,140
1 3,250 1,200 3,900
1 1,250 1,200 1,500
1 14,150 1,200 16,980
1 4,650 1,200 5,580
1 1,650 1,200 1,980
141,120 44,78 6.319,35
04.02.08 m2 Lama fija aluminio
Lama fija horizontal sobre bastidor de aluminio segiin medidas y disefio en plano
de detalle. Incluso colocacion suspendida del forjado.
1 36,100 1,000 36,100
36,100 65,70 2.371,77
04.02.09 m  Barandilla chapa perforada.
Barandilla chapa perforada. Segun planilla de carpinteria B2
1 36,100 1,000 36,100
36,100 24,08 869,29
TOTAL SUBCAPITULO 4.02 19.629,36

Pagina
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SUBCAPITULO 4.03 FABRICAS
04.03.01 m2 bloque horm.tipo italiano 20 cm
Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4
1 24,000 0,600 14,400
1 8,000 1,800 14,400
1 13,600 1,800 24,480
2 10,400 1,800 37,440
1 4,600 1,800 8,280
1 4,800 1,800 8,640
1 2,000 1,800 3,600
1 3,800 1,800 6,840
1 12,000 1,800 21,600
1 2,000 1,800 3,600
1 3,200 1,800 5,760
1 11,600 1,800 20,880
1 2,200 1,800 3,960
1 1,200 1,800 2,160
1 2,800 1,800 5,040
1 4,000 1,800 7,200
1 3,000 1,800 5,400
1 3,600 2,000 7,200
1 1,500 2,000 3,000
203,880 25,80 5.260,10
04.03.02 m2 Fab 2 CV e30 gr caliza italiano
Fabrica de dos caras vistas de 30 cm. de espesor realizada con bloques de
hormigoén vibrado tipo italiano de 30x20x50 cm. de grava caliza, sentados con
mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso replanteo, nivelacién y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de morte-
ro, segun NBE/FL-90 y NTE/FFL.
PLANTABAJA 1 25,600 3,800 97,280
1 4,800 2,800 13,440
1 3,200 2,800 8,960
1 11,000 2,800 30,800
1 25,600 3,800 97,280
1 11,000 3,800 41,800
289,560
PLANTAPISO
289,560
289,560 27,88 8.072,93
04.03.03 m2 Tabique CV bloque gr clz 15x20x50 mto

Pagina
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Tabique de dos caras vistas realizado con bloques de hormigdn de grava caliza,
de 15x20x50 cm,, tipo italiano, aparejados y recibidos con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacién de restos y limpieza.

PLANTABAJA

1
1
1
3
1
2
1

5,800
7,200
1,600
4,400
7,000
5,000
10,200

2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
3,800
3,800

16,240
20,160

4,480
36,960
19,600
38,000
38,760
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1 3,000 3,800 11,400
185,600 24,98 4.636,29
04.03.04 m2 Cerr Idr H-16 (14x19x24) e14cm
Cerramiento ceramico para revestir de 14 cm. de espesor realizado con ladrillos
ceramicos huecos tipo H-16 (14x19x24), recibidos con mortero de cemento
M-40a (1:6), construido segun normas NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-EFL, incluso
replanteo, nivelaciéon y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza.
PLANTAPISO 1 12,200 3,250 39,650
1 14,200 3,250 46,150
1 10,800 3,250 35,100
1 22,500 3,250 73,125
1 10,000 3,250 32,500
2 7,800 3,250 50,700
1 8,200 3,250 26,650
4 0,700 3,250 9,100
2 6,600 2,800 36,960
1 2,500 2,800 7,000
4 0,600 2,800 6,720
1 5,600 2,800 15,680
1 4,400 2,800 12,320
ASCENSOR 2 2,200 6,000 26,400
2 1,600 6,000 19,200
437,255 22,48 9.829,49
04.03.05 m2 Tab e6.5cm Idr Doble tabique
Tabique de 6.5 cm. de espesor realizado con ladrillos ceramicos huecos tipo do-
ble tabique de 24x14x6.5 cm., aparejados y recibidos con mortero de cemento
M-40a (1:6), segun NBE/FL-90 y NTE/PTL, incluso replanteo, nivelacion y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza.
PLANTABAJA 1 4,800 2,800 13,440
1 3,100 2,800 8,680
PLANTAPISO 1 9,800 3,250 31,850
1 10,100 3,250 32,825
1 4,200 3,250 13,650
100,445
CONDUCTOS 3 0,400 3,250 3,900
VERTICALES
3 0,400 4,100 4,920
3 0,400 3,250 3,900
12,720
113,165
113,165 20,63 2.334,59
04.03.06 m2 Tabicon Idr H-6 (24x12x8) e8cm
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Tabicon de 8 cm. de espesor realizado con ladrillos ceramicos huecos doble
castellano H-6 de 24x12x8 cm., recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, segun NBE/FL-90 y NTE/PTL-5.

wC 2 4,200 2,800 23,520
1 4,500 2,800 12,600
2 1,000 2,800 5,600
3 1,400 2,800 11,760
1 0,800 2,800 2,240
2 2,400 2,800 13,440
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04.03.07

04.04.01

04.04.02

04.04.03

04.04.04

04.04.05
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2,000 2,800 5,600
2,100 2,800 5,880
1,400 2,800 11,760
6,600 2,800 36,960
2,900 2,800 8,120
4,600 2,800 51,520
2,600 2,800 14,560
2,000 2,800 5,600

AN DA AN WA

m2 Cerr tab vdr moldd190x190x34incl

Cerramiento translicido con moldeados de vidrio de 190x190x34 mm., tomados
con mortero de cemento M-160a (1:3) y redondos de acero corrugado B 400 S,
incluso replanteo, nivelacion y aplomado, preparacion, corte y colocacion de las
armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas, juntas realizadas
con perfil metalico laminado y rellenos elasticos, cartén alquitranado, sellado y
rejuntado, segun CITAV.

1 1,600 2,800 4,480

209,160

20,53

4.294,05

TOTAL SUBCAPITULO 4.03
SUBCAPITULO 4.04 CARPINTERIA INTERIOR

u  Puerta DM para pintar. Pm1

Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm1 segun planilla de carpinteria.
Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimen-
siones 203x72.5x3.5 cm.Incluida colocacion.

19 19,000

4,480

122,74

549,88

34.977,33

u  Puerta DM para pintar. Pm2

Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm2 segun planilla de carpinteria.
Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimen-
siones 203x82.5x3.5 cm.Incluida colocacion.

1 1,000

19,000

201,37

3.826,03

u  Puerta DM para pintar. Pm3

Puerta DM para pintar, abatible de una hoja separada del suelo para bafios. Pm3
segun planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de
acero inoxidable, de dimensiones 203x72.5x3.5 cm.Incluida colocacion.

16 16,000

u  Puerta DM para pintar. Pm4

Puerta abatible de una hoja y fijo superior de DM para pintar ambos. Pm4 segun
planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero
inoxidable, de dimensiones 203x92.5x3.5 cm.Incluida colocacion.

4 4,000

u  Puerta DM para pintar. Pm5

Puerta de dos hojas abatibles, una de 90 cm y otra con tope para fijar de 45, y
un fijo superior, todo DM para pintar. Pm5 segun planilla de carpinteria. Hoja cie-
ga, de tablero DM, sin molduras, herrajes de acero inoxidable. Incluida coloca-
cion.
1 1,000

1,000

16,000

4,000

201,37

178,49

230,49

201,37

2.855,84

921,96
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04.04.06

04.04.07

04.04.08

04.04.09

04.04.10

04.04.11

04.04.12
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u  Puerta DM para pintar. Pm6

Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm6 segun
planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herra-
jes de acero inoxidable, de dimensiones 160x250x3.5 cm.Incluida colocacion.

1 1,000

1,000

272,09

272,09

u Puerta DM para pintar. Pm7

Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm7 segun
planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herra-
jes de acero inoxidable, de dimensiones 240x250x3.5 cm.Incluida colocacion.

1 1,000

u  Puerta DM para pintar. Pm8

Tabique movil formado por 4 puertas plegables y correderas sobre un eje. Pm8
segun planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin moldu-
ras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 250x105x3.5 cm cada hoja. In-
cluida guias superior e inferior y colocacion.

1 1,000

1,000

1,000

330,38

361,58

330,38

361,58

u  Puerta DM para pintar. Pm9

Tabique movil formado por 5 puertas plegables y correderas sobre un eje. Pm8
segun planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin moldu-
ras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 250x105x3.5 cm cada hoja.In-
cluida guias superior e inferior y colocacion.

1 1,000

1,000

395,09

395,09

u  Prta vdr templ 209x89.6- P10 segun planilla de carpinteria

Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de 209x89.6 cm., incolora de
10 mm. de espesor, incluso herrajes de acero inoxidable y colocacion.

4 4,000

1,000

460,09

460,09

m Bancada p/encmr mad tratada

Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de madera tratada hidro-

fugante, de 60 cm. de ancho, 3.50cm, incluso parte proporcional de soportes,

perfil en L, con mortero de cemento M-160a (1:3), replanteo, nivelacién y aplo-

mado, humedecido de las piezas y limpieza.

INFANTIL 3 1,800 5,400
1 13,500 13,500

MINUSVALIDOS 1 1,200 1,200

4,000

48417

1.936,68

u  Prta ctfu 2hj ab RF-60 1800

Puerta cortafuegos RF-60, de 2 hojas abatibles 1800x2030 mm. y 58 mm. de es-
pesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y aisla-
miento rigido en su interior, incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en for-
ma de Z, bisagras, manillas y cerradura de acero, acabado con pintura de impri-
macioén antioxidante, incluso aplomado y colocacion.

2 2,000

20,100

103,18

2.073,92

TOTAL SUBCAPITULO 4.04

2,000

312,61

625,22

14.260,25
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04.05.01

04.05.02

04.05.03

04.05.04

04.05.05

04.05.06
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SUBCAPITULO 4.05 CARPINTERIA EXTERIOR

u  P1 Segun planilla de carpinteria

P1 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles y dos fi-
jos superiores, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, cali-
dad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado ino-
xidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, ti-
radores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

u P2 Segun planilla de carpinteria

P2 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, un fijo
lateral y tres fijos superiores, realizados con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acaba-
da anodizado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. In-
cluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

u  P3 Segun planilla de carpinteria

P3 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, y dos
fijos superiores, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, ca-
lidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado ino-
xidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, ti-
radores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

u P4 Segun planilla de carpinteria

P4 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 2 hojas abatibles, y un fi-
jos superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad
media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y ac-
cesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxi-
dable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tira-
dores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

1,000

1,000

1,000

1.053,94

1.105,94

1.105,94

1.053,94

1.105,94

1.105,94

u  P5 Segun planilla de carpinteria

P5 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo la-
teral y 1 fijo superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-
cras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodi-
zado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso he-
rrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

1,000

1.105,94

1.105,94

u  P6 Segun planilla de carpinteria

P6 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 2 hojas abatible, y un fijo
central, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad me-
dia-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y acceso-
rios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable
natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores,
cerraduras y colocacion.

8 8,000

1,000

1.105,94

1.105,94

8,000

1.105,94

8.847,52
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04.05.07

04.05.08

04.05.09

04.05.10

04.05.11

04.05.12
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u  P7 Segun planilla de carpinteria

P7 Segun planilla de carpinteria, una hoja abatible realizada con perfiles de alu-
minio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natu-
ral, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, ce-
rraduras y colocacion.

2 2,000

u P8 Segun planilla de carpinteria

P8 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo la-
teral y 1 fijo superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-
cras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodi-
zado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso he-
rrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

u P9 Segun planilla de carpinteria

P9 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo la-
teral y 1 fijo superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-
cras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodi-
zado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso he-
rrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.

1 1,000

u V1 Segun planilla de carpinteria

V1 Segun planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocacion.

12 12,000

u V2 Segun planilla de carpinteria

V2 Segun planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocacion.

2 2,000

2,000

1,000

1,000

12,000

679,54

1.105,94

1.105,94

583,44

1.359,08

1.105,94

1.105,94

7.001,28

u V3 Segun planilla de carpinteria

V3 Segun planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocacion.

2 2,000

2,000

2,000

583,44

583,44

1.166,88

1.166,88
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04.05.13

04.05.14
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u V4 Segun planilla de carpinteria

V4 Segun planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocacion.

3 3,000

m2 Est/ acris lucernario

Estructura soporte lucernario realizados con perfileria de aleacion de aluminio
6063 y tratamiento térmico T5, con acristalamiento, estructura portante com-
puesta por montantes y travesanos tipo Cor con una superficie vista de 65mm,
asegurando una perfecta resistencia a flexion ante el viento provistos de cana-
les de desague y ventilacion, unidos mediante topes con juntas de dilatacion.
colocada sobre apoyos continuos, con uniones resueltas con perfil de aluminio,
incluso preparacion, corte y colocacion, mermas, despuntes y limpieza. Medida
la superficie en proyeccion horizontal. Acristalamiento formado por una luna tem-
plada reflectasol de 4+4 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso
juntas de neopreno y colocacion de junquillos, dejando una camara de aire y
trasdosando una luna pulida de 4 mm, realizado a base de perfil Cor 9206. Final-
mente y para ocultar los tornillos se coloca un perfil Cor 9216 dando como resul-
tado una superficie exterior de aluminio visto de 65mm. Estanqueidad optima
conseguida con una triple barrera formada por juntas EPDM.

Acabado superficial: Anodizado, acabado inox efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, co-
loreado y sellado. B espesor y la calidad esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo de 60 micras.

Totalmente instalado, incluso remates y ayudas de albafiileria.

1 112,600 112,600

3,000

583,44

1.750,32

TOTAL SUBCAPITULO 4.05 ...

TOTAL CAPITULO 4......coeeeeeeeeereereeren e

112,600

205,27

23.113,40

52.094,94

127.936,73
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CAPITULO 5 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 5.01 INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS
05.01.01 u Instalacién de calefacciony ACS
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 35.062,22 35.062,22
TOTAL SUBCAPITULO 5.01 ...oocurereereneresennens 35.062,22
SUBCAPITULO 5.02 INSTALACION DE FONTANERIA
05.02.01 u Instalacion de fontaneria
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 17.276,21 17.276,21
TOTAL SUBCAPITULO 5.02.....cocuererererrerenrenens 17.276,21
SUBCAPITULO 5.03 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
05.03.01 u Instalacién Contraincendios y CPI
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 11.249,72 11.249,72
TOTAL SUBCAPITULO 5.03 ....coererererenrenenenens 11.249,72
SUBCAPITULO 5.04 INSTALACION ELECTRICA
05.04.01 u Instalacion de Electricidad
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000111.882,13 111.882,13
TOTAL SUBCAPITULO 5.04.......oooevererenerenennens 111.882,13
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SUBCAPITULO 5.05 INSTALACION ASCENSOR
05.05.01 u Instalacion Ascensor
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 13.742,11 13.742,11
TOTAL SUBCAPITULO 5.05......coeuererrcenenensennens 13.742,11
SUBCAPITULO 5.06 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
05.06.01 u Instalacion de Aire Acondicionado
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 2.699,10 2.699,10
TOTAL SUBCAPITULO 5.06 .....ceeerererenrerensennens 2.699,10
SUBCAPITULO 5.07 INSTALACION SANEAMIENTO Y PLUVIALES
05.07.01 u Instalacion de saneamiento y Red de Pluviales
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 11.199,43 11.199,43
TOTAL SUBCAPITULO 5.07 ...oocoevrrererenesesenens 11.199,43
SUBCAPITULO 5.08 INSTALACION ENERGIA SOLAR
05.08.01 u Instalacion Energia Solar
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 8.714,96 8.714,96
TOTAL SUBCAPITULO 5.08.......ccooreueerrneenreennees 8.714,96
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SUBCAPITULO 5.09 INSTALACION DE RIEGO

05.09.01 u Instalaciéon Red de Riego
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 5.282,17 5.282,17
TOTAL SUBCAPITULO 5.09 .....coeerererrmnenensenens 5.282,17
SUBCAPITULO 5.10 INSPECCIONES
05.10.01 u Inspecciones
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.
1 1,000
1,000 901,53 901,53
TOTAL SUBCAPITULO 5.10 ....coevrererererreneseneens 901,53
TOTAL CAPITULO 5....ccocereereeereenerenenaenens 218.009,58
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CAPITULO 6 CUBIERTAS

06.01 m2 Cub Hcelu XPS 40mm PN-7

Azotea no transitable, invertida con proteccion de grava sin barrera de vapor,
formada por capa de hormigon celular de espesor comprendido entre 2 y 30 cm.
acabada con una capa de regularizacién de 1,5 cm. de mortero de cemento
(1:6) fratasado, impermeabilizacién mediante membrana bicapa PN-7 mejorada
(UNE 104402/96) no adherida al soporte constituida por dos laminas de betin
modificado unidas entre sien toda su superficie, la inferior armada con fietro de
fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP),
capa separadora antipunzanante formada por fieltro de polipropileno de 100
gr/m2 dispuesto flotante sobre la impermeabilizacion con simple solapo, aisla-
miento térmico formado por paneles rigidos de poliestireno extruido XPS-IV de
40 mm. de espesor y K=0,028 W/m° con piel y cantos a media madera, capa se-
paradora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto
flotante con simple solapo sobre la impermeabilizacion y por encima de la pro-
teccion en elementos verticales y capa de grava triturada silicea de granulome-
tria 18/25 mm. exenta de finos extendida en una capa minima de 5 cm., incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, formacién de baberos, mimbeles, sumide-
ros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos.
Medida en proyeccion horizontal.

1 35900 11,100 398,490

398,490 45,28 18.043,63

06.02 m2 Cub Hcelu XPS 40mm, PN-7

Cubierta plana, transitable, convencional con pavimento fijo sin barrera de va-
por, formada por capa de hormigén celular de espesor comprendido entre 2 y
30 cm. acabada con una capa de regularizacion de 1,5 cm. de mortero de ce-
mento (1:6) fratasado, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno
extruido XPS-V de 40 mm. de espesor y K=0,028 W/m°, capa separadora a ba-
se fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante sobre el aislamiento
térmico con simple solapo, impermeabilizacién mediante membrana bicapa PN-7
mejorada (UNE 104402/96) no adherida al soporte constituida por dos laminas
de betun modificado unidas entre sien toda su superficie, la inferior armada con
fietro de fibra de vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester
(LBM-40-FP), capa separadora antiadherente formada por film de polietileno de
0,50 mm de espesor dispuesto flotante sobre el aislamiento térmico con simple
solapo y pavimento de baldosin cataldn de 20x10cm. sobre capa de 2,5 cm. de
mortero de cemento (1:6), incluso limpieza previa del soporte, replanteo, forma-
cién de baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas
de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyeccion horizontal.

1 23,500 23,500
1 2,500 2,500
1 6,750 6,750

32,750 55,83 1.828,43

06.03 m2 Azotea c/lamn PVC 1.2 s/pav

Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigén celular de 12
cm. de espesor medio, regularizada con capa de mortero de cemento M-40
(1:6), de 2 cm., de espesor, una capa separadora de geotextil de fieltro fibras
de poliester, membrana impermeabilizante formada por lamina de PVC de 1.2
mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio y una capa separadora de
fieltro geotextil de poliester, lista para pavimentar, incluso limpieza del soporte,
replanteo, mermas y solapes.

1 40,000 40,000
1 8,000 8,000
48,000 33,73 1.619,04
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06.04

06.05
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u  Aspirador est H vibr cdto 35x35

Aspirador estatico de hormigén vibrado, para conduccion vertical de ventilacion
de 35x35 cm., compuesto de base, aros y tapa, recibido con mortero de cemen-
to M-40a (1:6), con certificado oficial de funcionamiento, construido segun
NTE/ISV-9-10.
1 1,000
1,000 49,11

m Bajante acero galvanizado @100 30%acc

Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de seccion
circular @ 100 mm, construido segun norma UNE EN 612 y DIN 18.461. ,con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-
zas especiales, incluso p.p. de cazoleta y ayudas de albaiiileria.
8 6,800 54,400
54,400 20,02

TOTAL CAPITULO 6....coerereeceerereeeeeeeeaene

49,11

1.089,09

22.629,30



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA C.P. SANT JORDI

‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe‘

CAPITULO 7 REVESTIMIENTOS EN SUELOS Y PARAMENTOS

07.01 m2 Pavterrazo in situ

Pavimento de terrazo continuo hidradlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de
arena o lamina de polietileno, capa de nivelacion de 4 cm de espesor medio reali-
zada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo electrosoldado
15x15 A @ 3-3, juntas de latén, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y espesor
variable entre 1y 4 mm,, recibidos en el mortero de nivelacién, formando cuadri-
culas de tamafio maximo 1.20x1.20 m., extendido, compactado y alisado de ca-
pa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidraulico,
aridos seleccionados de marmol triturado de tamafio medio 3 a 6 mm. y aditivos
especiales, debastado, pulido y abrillantado, en un solo color claro. Incluso for-
macion de fiola en transicion interior-exterior.

planta baja 2 5,400 4,600 49,680
1 7,000 4,000 28,000
1 6,600 4,400 29,040
1 13,000 5,800 75,400
1 8,200 10,000 82,000
1 4,100 8,200 33,620
1 3,850 1,850 7,123
2 2,100 1,400 5,880
1 2,000 3,300 6,600
317,343
planta piso 1 13,200 6,600 87,120
1 35800 10,400 372,320
459,440
776,783
776,783 26,82 20.833,32
07.02 m2 Pavterrazo in situ abujardado en exteriores

Pavimento de terrazo continuo hidradlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de
arena o ldamina de polietileno, capa de nivelacion de 4 cm de espesor medio reali-
zada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo electrosoldado
15x15 A @ 3-3, juntas de latén, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y espesor
variable entre 1y 4 mm,, recibidos en el mortero de nivelacién, formando cuadri
culas de tamafio maximo 1.20x1.20 m., extendido, compactado y alisado de ca-
pa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidradlico,
aridos seleccionados de marmol triturado de tamafio medio 3 a 6 mm. y aditivos
especiales, debastado, y abujardado para exteriores, en un solo color claro.

1 37,000 1,450 53,650
1 3,550 1,700 6,035
1 3,150 0,800 2,520
1 12,200 1,800 21,960
84,165 26,82 2.257,31
07.03 m  Rodapie trz40 G mcr reba bis

Rodapie de terrazo de 40x110 cm., grano micro,de caracteristicas similares al
del solado pero eleborado en central, tomados con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminacién de restos y limpieza, acabado biselado, se-
gun NTE/RSR-26.

PLANTABAJA 1 6,400 6,400
1 6,600 6,600
1 9,600 9,600
1 7,500 7,500
1 6,000 6,000
1 5,000 5,000
2 2,000 4,000
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45,100
PLANTAPISO 2 7,000 14,000
1 10,000 10,000
JEFE ESTUDIOS 2 2,300 4,600
2 6,500 13,000
AULA PRIMARIA 2 9,000 18,000
2 7,000 14,000
1 7,500 7,500
1 5,500 5,500
1 22500 22,500
BIBLIOTECA 2 7,200 14,400
2 8,200 16,400
INFORMATICA 2 6,300 12,600
2 8,200 16,400
AULADESDOBLAMIENTO 4 4,000 16,000
4 8,200 32,800
TALLER POLIVALENTE 2 13,400 26,800
2 10,400 20,800
265,300
310,400
310,400 14,40 4.469,76
07.04 m2 Solera HA 20 e 12 ¢c/ME
Solera realizada con hormigén HA 20/B/25/lla con un espesor de 12 cm. refor-
zada con malla electrosoldada ME 15x15 a didmetro 4-4 B 500 S extendido so-
bre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5 de 15 cm.
de espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conse-
guir un valor del 85% del préctor normal con terminaciéon mediante reglado y cu-
rado mediante riego segun NTE/RSS-5. acabado helicoptero.
GIMNASIO 1 25,000 10,400 260,000
1 9,000 1,500 13,500
273,500
PISTAS 1 30,000 46,000 1.380,000
1.380,000
1.653,500
1.653,500 29,25 48.364,88
07.05 m  Junta contorno sep PS alt 15
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm.
de espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocacion del sellado segun
NTE/RSS-9.
2 25,000 50,000
2 10,400 20,800
2 5,000 10,000
2 2,000 4,000
2 9,000 18,000
2 1,500 3,000
105,800 2,58 272,96
07.06 m2 Pavgoma lisa4mm vr res
Pavimento de goma natural y sintética, con agregados minerales, vulcanizantes,
estabilizantes y pigmentos colorantes, con superficie lisa, espesor 4 mm., sumi-
nistrado el rollos, color vario, colocado con resina epoxi, sobre capa de pasta
alisadora, segin NTE/RSF-11.
GIMNASIO 1 20,000 10,400 208,000
1 9,000 1,500 13,500
221,500 16,22 3.592,73
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07.07 m2 Solera ligera HM 20 e 10

Solera ligera realizada con hormigéon HM 20/B/20/lla con un espesor de 10 cm.
extendido sobre lamina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria
0/5 de 10 cm. de espesor con terminacion mediante reglado y curado mediante
riego segun NTE/RSS-4.

rampa entrada 1 18,800 2,000 37,600
37,600 19,95 750,12
07.08 m2 Trats endurecedor pav H epoxi
Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigén, con
pintura de proteccion epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blan-
co, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor maximo de 0.25
mm., previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metalicos y lim-
pieza de la superficie, segun NTE/RSC-6.
ACCESO 1 18,800 2,000 37,600
37,600
RAMPAS 1 22400 2,200 49,280
1 22,400 0,900 20,160
1 26,000 1,750 45,500
1 9,000 1,000 9,000
123,940
161,540
161,540 7,43 1.200,24
07.09 m2 Enf M-80a maes rug vert int
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificacion M-80a (1:4) en
paramento vertical interior, acabado rugoso por el paso de la regla, segun
NTE-RPE-7.
wC 4 2,350 2,100 19,740
4 2,600 2,100 21,840
8 3,600 2,100 60,480
102,060
WC AMPLIACION 2 2,950 2,400 14,160
2 1,450 2,400 6,960
4 0,750 2,000 6,000
27,120
WC PB 2 2,300 2,400 11,040
2 1,700 2,400 8,160
4 4,400 2,400 42,240
2 4,500 2,400 21,600
6 1,400 2,400 20,160
3 0,100 2,400 0,720
103,920
WC AULAS 1° 4 2,720 2,400 26,112
4 4,550 2,400 43,680
4 2,000 2,400 19,200
6 0,600 2,400 8,640
97,632
330,732
330,732 9,73 3.218,02
07.10 m2 Alic baldosa vdr 2.5x2.5 suave

Alicatado con baldosin de vidrio de 2.5x2.5 mm., colores suaves, en placas de
papel engomado de 33x33 cm., tomadas con mortero de cemento blanco de do-
sificacion 1:2, incluso rejuntado con cemento blanco, eliminacion de papel y lim-
pieza.
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wC 4 2,350 2,100 19,740
4 2,600 2,100 21,840
8 3,600 2,100 60,480
102,060 27,06 2.761,74
07.11 m2 Alicat c/jnt azulejo 20x20 blanco
Alicatado con junta realizado con azulejo de 20x20 cm., color blanco, tomado
con mortero cola convencional y rejuntado con mortero de juntas, incluso cortes
y limpieza.
WC AMPLIACION 2 2,950 2,400 14,160
2 1,450 2,400 6,960
4 0,750 2,000 6,000
27,120
WC PB 2 2,300 2,400 11,040
2 1,700 2,400 8,160
4 4,400 2,400 42,240
2 4,500 2,400 21,600
6 1,400 2,400 20,160
3 0,100 2,400 0,720
103,920
WC AULAS 1° 4 2,720 2,400 26,112
4 4,550 2,400 43,680
4 2,000 2,400 19,200
6 0,600 2,400 8,640
97,632
228,672
228,672 21,79 4.982,76
07.12 m2 Guarn-enly alt dur maes vert

Pagina 30

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza
sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y hu-

medecido del soporte, segun NTE/RPG10.

PB 6,600
2,000
1,100
0,300
2,800
0,300
7,200
2,400
4,000
0,500
0,300
8,600
6,800
2,800
6,000
0,600
0,400
2,000
3,000
4,500
1,800
2,000
1,600

AN NS NNA- A A AaNN-a A aAOBdNMN-a ANN -

2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
3,200
3,200
2,800
6,000
6,000
2,800

18,480
5,600
6,160
1,680
7,840
0,840

40,320

26,880

11,200
1,400
0,840

48,160

38,080
7,840

16,800
1,680
1,120

12,800

19,200

12,600

21,600

24,000
4,480
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2 1,800 2,800 10,080
2 1,800 2,800 10,080
2 4,600 2,800 25,760
1 1,800 2,800 5,040
380,560
P1 2 6,500 2,800 36,400
2 2,300 2,800 12,880
1 4,200 2,800 11,760
1 2,700 2,800 7,560
1 5,700 2,800 15,960
1 7,000 2,800 19,600
1 4,500 2,800 12,600
1 22500 3,000 67,500
1 2,400 3,000 7,200
2 10,400 3,000 62,400
1 13,600 3,000 40,800
3 0,500 3,000 4,500
1 0,150 3,000 0,450
4 0,300 3,000 3,600
2 4,000 3,000 24,000
2 6,200 3,000 37,200
4 8,200 3,000 98,400
3 0,500 3,000 4,500
2 0,150 3,000 0,900
4 0,600 3,000 7,200
1 7,000 3,000 21,000
496,410
876,970
876,970 13,16 11.540,93
07.13 m2 Guarn-enly alt dur s/maes hrz
Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dure-
za sobre paramentos horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y
humedecido del soporte, segin NTE/RPG10.
PB 1 3,600 9,000 32,400
1 0,600 6,600 3,960
1 7,000 1,500 10,500
46,860
P1 1 8,600 3,000 25,800
25,800
72,660
72,660 13,26 963,47
07.14 m2 Falso techo y-15 c/var
Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15 mm., de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27 mm. y perfil perimetral de
30x30 mm., anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelacion y tratamiento de juntas, listo para pintar. Incluida parte pro-
porcional de trampillas para registro en zonas de cruce de instalaciones o lla-
ves.
PB 1 4,400 4,500 19,800
2 4,500 2,700 24,300
1 10,400 5,000 52,000
1 8,400 10,400 87,360
P1 1 21,000 2,200 46,200
229,660 17,58 4.037,42
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
07.15 m Remate escy perim acab 4.5x14.5
Remate perimetral para acabado, realizado con moldura de escayola, de sec-
cion 4.5x14.5 cm.
1 21,000 21,000
21,000 5,88 123,48
07.16 m2 Revoco proy mto cemento blanco
Revoco proyectado con mortero de cemento blanco de dosificacion 1:2, en pa-
ramentos verticales, a base de una primera capa aplicada con fratas, de espe-
sor no inferior a 3 mm., capa de preparacion y capa de acabado mas fluidas y
aplicadas con escobilla o mecanicamente, con espesor total del revoco no infe-
rior a 7 mm. y limpieza, segun NTE/RPR-8.
3 37,600 0,600 67,680
3 37,600 0,300 33,840
1 37,600 3,550 133,480
1 12,200 4,100 50,020
2 12,200 0,300 7,320
1 10,000 4,100 41,000
10 0,300 2,500 7,500
10 0,500 2,500 12,500
1 22400 0,600 13,440
366,780 12,82 4.702,12
07.17 m2 Revoco proy mto cyo bl pmto hrz
Revoco proyectado sobre paramentos horizontales, realizado con mortero de
cemento blanco de dosificacion 1:2, a base de una primera capa aplicada con
fratas de espesor no inferior a 3 mm., capa de preparaciéon y capa de acabado
mas fluidas y aplicadas con escobilla, con un espesor total del revoco de 7 mm.,
incluso limpieza, segun NTE/RPR-8.
PB 1 20,000 10,400 208,000
1 1,500 10,400 15,600
1 37,600 1,200 45,120
1 4,000 1,200 4,800
1 4,200 1,000 4,200
1 3,000 1,200 3,600
281,320
P1 1 37,600 1,200 45,120
1 3,200 0,800 2,560
1 3,200 1,600 5,120
52,800
334,120
334,120 12,82 4.283,42
07.18 m2 Pav losa pref H e6 gris sob are
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Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigén gris de 6 cm. de espe-
sor antideslizante, sentada sobre capa de arena de 4 cm. de espesor, incluso
relleno y rejuntado con lechada de cemento.

w
»

patio

DN WODNW-=2 DN

4,000
2,000
3,000
4,200
9,550
10,150
10,750
6,000
3,600

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

57,600
1,600
3,600
1,680

11,460
8,120

12,900
4,800
8,640
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
3 1,800 0,400 2,160
3 8,950 0,400 10,740
3 9,550 0,400 11,460
1 4,800 0,400 1,920
2 1,200 0,400 0,960
3 9,900 0,400 11,880
2 15,660 0,400 12,528
2 10,900 0,400 8,720
1 2,500 0,400 1,000
2 1,900 0,400 1,520
1 5,740 0,400 2,296
2 6,620 0,400 5,296
2 4,420 0,400 3,536
1 2,820 0,400 1,128
2 2,400 0,400 1,920
1 3,800 0,400 1,520
1 5,000 0,400 2,000
1 5,600 0,400 2,240
1 10,200 0,400 4,080
3 9,600 0,400 11,520
1 9,000 0,400 3,600
1 4,400 0,400 1,760
2 3,200 0,400 2,560
1 1,400 0,400 0,560
217,304 36,51 7.933,77
07.19 m  Bord H10x20x50
Bordillo de hormigén de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigén HM 15/B/20/lla
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).
patio 1 27,870 27,870
1 3,480 3,480
1 3,500 3,500
1 26,200 26,200
1 5,400 5,400
1 15,400 15,400
1 5,400 5,400
2 8,850 17,700
1 34,850 34,850
nuevo acceso rodado 1 10,100 10,100
1 7,100 7,100
157,000 21,30 3.344,10
07.20 m2 Firme trafico medio e 43cm A-321
Firme flexible para calzada de trafico medio, tipo A-321, con espesor total de 43
cm. Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de zahorra
de 15 cm. de espesor, base granular de zahorra de 20 cm. de espesor, y capa
de rodadura de aglomerados asfalticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso
riegos de imprimacion y adherencia. Extendido y compactado de los materiales
con medios mecanicos. Segun norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfalticos, MOPU.
nuevo acceso rodado 1 12,000 3,750 45,000
45,000 36,53 1.643,85
07.21 m  Fiola H65x30x4
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Fiola realizada con piezas lisas de hormigén blanco polimerico, con goterén re-
hundido de 65x30x4 cm., tomadas con mortero de cemento de dosificacién M-40
(1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-

dad de las piezas, eliminacion de restos y limpieza.
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
MURETAS 2 37,600 75,200
2 12,200 24,400
99,600 24,13 2.403,35
07.22 m2 Impz monocap PVC arm sint 1.2
Impermeabilizacién monocapa, formada por una lamina impermeabilizante de
PVC, armada de tejido de hilo sintético, de 1.2 mm. de espesor, color gris, fabri-
cada segun norma DIN-16.734, resistencia al frio de -25°C (DIN-53.361), resis-
tencia a la traccion de 1100 Nw . (DIN-53.354), para fijar mecanicamente al so-
porte resistente.Incluso parte proporcional de accesorios y remates para fija-
cion.
duchas gimnasio 4 3,600 3,000 43,200
2 7,400 3,000 44,400
87,600 14,83 1.299,11
07.23 u  Refuerzo rincén impz lamn PVC
Refuerzo para angulos internos (rincéon) en impermeabilizaciones con laminas
de PVC.
8 8,000
8,000 12,13 97,04
07.24 m2 Aisl XPS cerr vert 28Kg/m3 e3cm
Aislamiento térmico para cerramientos verticales exteriores, con camara de aire,
a base de planchas rigidas de espuma de poliestireno extruido de densidad 28
kg/m3 y conductividad térmica a 10° C de 0.034 W/n°C, en paneles de 1.25x0.6
m. y 3 cm. de espesor, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte.
PLANTABAJA 1 4,800 2,800 13,440
1 3,100 2,800 8,680
PLANTAPISO 1 9,800 3,250 31,850
1 10,100 3,250 32,825
1 4,200 3,250 13,650
100,445
100,445 9,59 963,27
07.25 u  Trampilla p/falso tch 200x200
Trampilla de escayola de 200x200 mm. y 1.2 mm. de espesor, colocada con
pasta de yeso en falso techo.
Presupuestos anteriores 10,000
10,000 162,18 1.621,80
TOTAL CAPITULO 7...coeeiieeireiiresreenanneans 137.660,97
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
CAPITULO 8 PINTURAS
08.01 m2 Rev plas lisa vert

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos ver-

ticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e im-

perfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de

faltas y dos manos de acabado, segiin NTE/RPP-24.

PB 1 6,600 2,800 18,480
1 2,000 2,800 5,600
2 1,100 2,800 6,160
2 0,300 2,800 1,680
1 2,800 2,800 7,840
1 0,300 2,800 0,840
2 7,200 2,800 40,320
4 2,400 2,800 26,880
1 4,000 2,800 11,200
1 0,500 2,800 1,400
1 0,300 2,800 0,840
2 8,600 2,800 48,160
2 6,800 2,800 38,080
1 2,800 2,800 7,840
1 6,000 2,800 16,800
1 0,600 2,800 1,680
1 0,400 2,800 1,120
2 2,000 3,200 12,800
2 3,000 3,200 19,200
1 4,500 2,800 12,600
2 1,800 6,000 21,600
2 2,000 6,000 24,000
1 1,600 2,800 4,480
2 1,800 2,800 10,080
2 1,800 2,800 10,080
2 4,600 2,800 25,760
1 1,800 2,800 5,040

380,560

P1 2 6,500 2,800 36,400
2 2,300 2,800 12,880
1 4,200 2,800 11,760
1 2,700 2,800 7,560
1 5,700 2,800 15,960
1 7,000 2,800 19,600
1 4,500 2,800 12,600
1 22,500 3,000 67,500
1 2,400 3,000 7,200
2 10,400 3,000 62,400
1 13,600 3,000 40,800
3 0,500 3,000 4,500
1 0,150 3,000 0,450
4 0,300 3,000 3,600
2 4,000 3,000 24,000
2 6,200 3,000 37,200
4 8,200 3,000 98,400
3 0,500 3,000 4,500
2 0,150 3,000 0,900
4 0,600 3,000 7,200
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe ‘
1 7,000 3,000 21,000
496,410
876,970
876,970 3,25 2.850,15
08.02 m2 Rev plas lisa hrz
Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos ho-
rizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequefias adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, segun NTE/RPP-24.
PB 1 3,600 9,000 32,400
1 0,600 6,600 3,960
1 7,000 1,500 10,500
46,860
P1 1 8,600 3,000 25,800
25,800
PB 1 4,400 4,500 19,800
2 4,500 2,700 24,300
1 10,400 5,000 52,000
1 8,400 10,400 87,360
P1 1 21,000 2,200 46,200
229,660
LATERAL 1 21,000 0,200 4,200
4,200
306,520
306,520 3,26 999,26
08.03 m2 Rev pintura plas sob mad
Revestimiento con pintura plastica sobre madera, previa limpieza general de la
superficie del soporte, sellado de nudos mediante goma laca dada a pincel, ma-
no de imprimacion para madera, plastecido, lijado y dos manos de pintura plasti-
ca, segun NTE/RPP-27.
pm1 19 0,850 2,000 2,200 71,060
pm2 1 0,950 2,000 2,200 4,180
pm3 16 0,800 2,000 2,000 51,200
pm4 4 1,000 2,000 3,000 24,000
pm5 1 1,400 2,000 3,000 8,400
pm6 1 1,600 2,000 2,500 8,000
pm7 1 2,400 2,000 2,500 12,000
pm8 1 4,200 2,000 2,500 21,000
pm9 1 5,250 2,000 2,500 26,250
226,090 6,03 1.363,32
08.04 Kg Revesmalte est metdlica
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Revestimiento con pintura al esmalte por kilogramo de estructura metalica, previa
limpieza del soporte, segin normas SIS-055900 en grado ST-2, dos manos de

acabado.
HEB-180

UPN 200

2,400
2,800
3,100
3,500
3,900
4,200
4,600
5,000
13,400

51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
51,200
25,300

122,880
143,360
158,720
179,200
199,680
215,040
235,520
256,000
678,040
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe‘
2.188,440
UPN-140 8 16,000 2,300 294,400
12 16,000 3,400 652,800
IPN-180 10 21,900 5,400 1.182,600
UPN-140 10 16,000 5,400 864,000
2.993,800
5.182,240
5.182,240 1,33 6.892,38
08.05 m  Marca vial refix calz 10

Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos,
incluso premarcaje.
1 30,000 30,000
10 5,000 50,000
1 5,500 5,500

85,500 2,22 189,81

08.06 u Seii pista dep bcts Cl cau

Sefalizacion de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre
pavimento de hormigdn, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diver-
sos colores.

1 1,000
1,000 438,66 438,66

08.07 u  Seiipista dep fut Cl cau

Sefializacion de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pa-
vimento de hormigén, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos
colores.

1 1,000
1,000 472,87 472,87

08.08 u Seii pista dep volb Cl cau

Sefalizacion de todas las lineas que delimitan una pista de voleibol, sobre pavi-
mento de hormigon, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos
colores.

1 1,000

1,000 162,26 162,26

TOTAL CAPITULO 8....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 13.368,71
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‘C()digo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe‘

CAPITULO 9 OBRAS VARIAS

09.01 m Recibido de barandilla

Recibido de barandilla metalica, con mortero de cemento M-80a (1:4), incluso
apertura y tapado de huecos para colocacién de garras.

acceso 1 23,950 23,950
salida lateral 1 1,550 1,550
1 3,600 3,600
conexion edificios 1 3,550 3,650
1 3,150 3,150
interior 1 1,100 1,100
3 3,950 11,850
frente patio 1° pp 1 36,100 36,100
84,850 11,72 994 .44
09.02 u Recib cerco>2m2 ventana
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, incluso apertura
de huecos para garras y/o entregas, colocacién y aplomado del marco.
42 42,000
42,000 21,81 916,02
09.03 u Recibcerco>2 s/sol mcto
Recibido de cerco de carpinteria de madera, de mas de 2 m2 de superficie, co-
locado posteriormente a la ejecucion del tabique y sin el pavimento ejecutado,
tomado con mortero de cemento M40 (1:6), incluso apertura de huecos para
garras, aplomado, eliminacion de restos y limpieza.
45 45,000
45,000 18,28 822,60
09.04 u Trasl Tobogan colump mad
Traslado de tobogan y columpio (juegos infantiles), incluso desmontar, trasladar
y base de apoyo y fijaciones.
1 1,000
1,000 494,67 494,67
09.05 u  Coloc plato de ducha
Colocacion de plato de ducha, incluso rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), sellado con masilla y limpieza.
Presupuestos anteriores 2,000
2,000 37,29 74,58
09.06 u  Coloc lavabo mural
Colocacion de lavabo mural, incluso sellado con masilla y limpieza.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 30,27 30,27
09.07 u  Coloc lavabo c/pedestal
Colocacion de lavabo con pedestal, incluso sellado con masilla y limpieza.
Presupuestos anteriores 18,000
18,000 30,27 544,86
09.08 u  Coloc inodoro tanque bajo
Colocacion de inodoro tanque bajo, incluso sellado con masilla y limpieza.
Presupuestos anteriores 19,000
19,000 33,30 632,70
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09.09 u  Coloc urinario mural
Colocacion de urinario mural, incluso sellado con masilla y limpieza.
Presupuestos anteriores 2,000
2,000 36,33 72,66
09.10 u  Recibido vertedero
Recibido de vertedero, incluso sellado y limpieza.
Presupuestos anteriores 2,000
2,000 36,33 72,66
09.11 u Recibfregadero 1 seno
Recibido de fregadero de un seno, incluso sellado y limpieza.
Presupuestos anteriores 9,000
9,000 30,27 272,43
09.12 u  Ayudas de albaiileria
Ayudas de albafiileria para la ejecucion de todas las instalaciones, incluso aper-
tura y tapado de rozas. LA MAYORIA DE LAS INSTALACIONES SE REALIZAN
COMPLETAMENTE VISTAS.
1 1,000
1,000 3.310,77 3.310,77
09.13 u Barra apy minusvab WC
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusvalidos, de tubo
de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diametro y 1.5 mm.
de espesor, atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de fijacion, in-
cluso embellecedor de 75 mm. de diametro.
2 2,000
2,000 62,85 125,70
09.14 u Barra apy minusv fj sue WC
Barra de apoyo fija a suelo y pared de 90x82.5 cm. para WC, minusvalidos, de
tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diametro y 1.5
mm. de espesor, atornillado con tres puntos de anclaje para tres tornillos de fija-
cioén, incluso embellecedor de 75 mm. de didmetro.
2 2,000
2,000 87,45 174,90
09.15 u  Rétulo sei 8x8 metacrilato
Rétulo sefalizador denominador de planta, con soporte de metacrilato de dimen-
siones 8x8 cm. y letras o numeros en adhesivo. (PROHBIDO FUMAR EN TODO
EL CENTRO)
PROHIBIDO FUMAR 10 10,000
10,000 6,24 62,40
09.16 u Letras rotulo fachada
Letras rotulo fachada, en laton fundido, pulido y barnizado, de 600 mm. de altu-
ra.Incluso replanteo y colocacion en muro de hormigén mediante tres tornillos
anclaje quimico por letra, tomados a la letra mediante un talon fijado con un pa-
sador.
20 20,000
20,000 134,71 2.694,20
TOTAL CAPITULO 9.....oceiiriiiirriree e 11.295,86
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CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 u  Toma muestra 5 probetas H
Toma de muestra de hormigoén fresco, incluyendo medida del asiento de cono,
fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura
a compresion segun UNE 83300:1984, 83301:1991, 83303:1984 y 83304:1984.
Presupuestos anteriores 8,000
8 8,000
8,000 63,11 504,88
10.02 u  Caract geo brr corru
Caracteristicas geométricas del corrugado, masa real y area de la seccioén recta
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para
armaduras de hormigén armado, segun UNE 36068:1994 y UNE 36068/1M:1996.
Presupuestos anteriores 4,000
4 4,000
4,000 23,50 94,00
10.03 u  Caract mec brr corru
Caracteristicas mecanicas de una barra corrugada de acero soldable para ar-
maduras de hormigén armado: resistencia a la traccion segun UNE 36068:1994
y UNE 36068/1M:1996, limite elastico, alargamiento de rotura y doblado-desdo-
blado, segun UNE 7474:1992(1) y UNE 7474:1992(1) Err.
Presupuestos anteriores 4,000
4 4,000
4,000 82,54 330,16
10.04 u  Prueba cub plana
Prueba de servicio de cubiertas planas transitables y no transitables, segun
NTE-QAT, para determinar la estanqueidad al agua, comprobando los desagies
de la cubierta y sus bajantes (cada 100m2 o fraccion por inundacion).
Presupuestos anteriores 2,000
2 2,000
2,000 241,77 483,54
10.05 Ud PRUEBAS p/INSTALACI_N CALEFACC.
Pruebas de funcionamiento de instalacion de calefaccion.
1 1,000
1,000 527,87 527,87
TOTAL CAPITULO 10......eeerireercrerenneane. 1.940,45
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CAPITULO 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD

11.01 u  Estudio de Seguridad y Salud
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
1,000 16.046,10 16.046,10

TOTAL CAPITULO 11 ..ceeeereercreee e e e 16.046,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt bbbttt b bbb 19.179,56 2,39
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt etttk h bbbt b et b ettt b et 12.197,55 1,52
3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ...ttt ettt s ettt 222.040,32 27,68
-03.01 SCIMENTACION ..ottt 30.815,73
-03.02 SESTRUCTURA .t 191.224,59
4 FACHADAS Y PARTICIONES ...ttt etttk b bbbttt enes 127.936,73 15,95
-04.01 SACRISTALAMIENTOS ...ttt 6.974,85
-04.02 SDEFENSAS. ...ttt 19.629,36
-04.03 -FABRICAS 34.977,33
-04.04 -CARPINTERIA INTERIOR.......ciiiiiiiiitie ittt 14.260,25
-04.05 -CARPINTERIA EXTERIOR.......cuiiiiiiiiiiiieiiceie it 52.094,94
5 INSTALACIONES ...ttt ettt ettt ettt ettt et s et e st et e s e et e s e et e et et e et et et e b e sae st et e st et s enee 218.009,58 27,17
-05.01 -INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS ..ottt 35.062,22
-05.02 -INSTALACION DE FONTANERIA.........oitiiiiiiiiiiiie e 17.276,21
-05.03 -INSTALACION CONTRAINCENDIOS.......ccooiiiiiiiiiiiiiieiiet et 11.249,72
-05.04 AINSTALACION ELECTRICA ..ottt 111.882,13
-05.05 AINSTALACION ASCENSOR ...ttt e 13.742,11
-05.06 -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO.... 2.699,10
-05.07 -INSTALACION SANEAMIENTO Y PLUVIALES ..ottt 11.199,43
-05.08 -INSTALACION ENERGIA SOLAR.........ooviiiiiiiiieieiieie ettt 8.714,96
-05.09 AINSTALACION DE RIEGO.......ccuiiiiiiiiiiiiiiiieitei e 5.282,17
-05.10 -INSPECCIONES.. 901,53
6 CUBIERTAS. ...tttk t et h ekt et e ekt ettt e bt eb e e s et e s et e s e b e e h e eb e e bees e ebeebe et e ebe et et e be e enes 22.629,30 2,82
7 REVESTIMIENTOS EN SUELOS Y PARAMENTOS .......ootiiiitiieieiieie ettt ettt 137.660,97 17,16
8 PINTURAS . ..ttt bbb bbbttt E e h e E bbb bbbt bbbttt 13.368,71 1,67
9 OBRAS VARIAS. ...tk bt bttt h e s b s bbb bbbttt 11.295,86 1,41
10 CONTROL DE CALIDAD ...ttt ettt etttk kbbbt et s ekt h ekt ekt et eb et nb ettt 1.940,45 0,24
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD .........uiiiiiit ittt ettt ettt es ettt ettt ee et e et e et e e enes 16.046,10 2,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 802.305,13
13,00% Gastos generales ...........c..ccocuee.... 104.299,67
6,00% Beneficio industrial..............c.cc...... 48.138,31
SUMA DE G.G. y B.I 152.437,98
16,00% LV.A ..o 152.758,90 152.758,90
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.107.502,01
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.107.502,01

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con UN CENTIMOS

, a Junio de 2007.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11 u  Demolicidn estructura met
Demolicién estructura met, compuesta por porticos metalicos de acero laminar A42b, y chapa colaborante. Total-
mente demolida y limpio de escombros, sin incluir trasnporte.
MOOA12a 6,000 h  Peon ordinario construccion 13,22 79,32
MOOM.8a 1,500 h  Oficial 12 metal 16,20 24,30
MOOM12a 1,500 h Pedn metal 14,13 21,20
MMMA37i 6,000 h Retro neumatico 175¢cv 0.4-1.2m3 48,00 288,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 412,80 8,26
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 124,82
MaAQUINAME ... 288,00
O0S .. 8,26
TOTAL PARTIDA ... 421,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CENTIMOS
1.2 u Demolicidén nave gimnasio
Demolicion nave gimnasio, compuesta por porticos metlicos de acero laminar A42b, bloque de hormigén como
cerramiento, y pavimento de hormigdn armado de 15cm, incluso demolicion de zapatas aisladas. Totalmente de-
molida y limpio de escombros, sin incluir trasnporte.
MOOA12a 60,000 h  Pebn ordinario construccion 13,22 793,20
MOOM.8a 8,000 h  Oficial 12 metal 16,20 129,60
MOOM12a 8,000 h Pedn metal 14,13 113,04
MMMA37i 30,000 h Retro neumatico 175¢cv 0.4-1.2m3 48,00 1.440,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 2.475,80 49,52
1.035,84
1.440,00
49,52
TOTAL PARTIDA ... 2.525,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
1.3 u Replanteo de obra
Replanteo general de la obra. Tanto a nivel general como al inicio de cada industrial o subcontratista participante.
Incluso material auxiliar.
MOOA.5a 35,000 h  Encargado construccion 18,20 637,00
MOOA12a 35,000 h  Pebn ordinario construccion 13,22 462,70
MOOJ.5a 8,000 h  Topografo 15,92 127,36
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 1.227,10 24,54
Mano de obra ............oovvveiiiieeeee e 1.227,06
OfOS .t 24,54
TOTAL PARTIDA ..ot 1.251,60
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
D0702.0040 m2 bloque horm.tipo italiano 20 cm
Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor tomado con mortero de cemento porland y
arena 1:4
B0001.0030 0,600 h  oficial 12 16,20 9,72
B0001.0060 0,300 h  Peon especializado 13,48 4,04
B1501.0030 10,500 u Blg.ltal.caliza cerram. 50x 20x 20 0,81 8,51
A0104.0120 0,017 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 101,57 1,73
%0750 0,075 %  Medios auxiliares 24,00 1,80
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 13,76
MatEriales ......ocvveiriiieiieeie e 10,24
O0S .. 1,80
TOTAL PARTIDA ... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D22200001 Ud PRUEBAS p/INSTALACI_N CALEFACC.
Pruebas de funcionamiento de instalacion de calefaccion.
003C00103 15,505 H.  Cuadrilla calefaccion (Of. 1%+Ayu 30,95 479,88
%00000.03 0,100 %  Medios auxiliares.(s/total) 479,90 47,99
Mano de 0bra..........ccovviiieeiiiie s 479,88
OfOS . 47,99
TOTAL PARTIDA ..o 527,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
EADF.1b m2 Demol tabique LHD a mano
Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble con refirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero,
segun NTE/ADD-9.
MOOA12a 0,350 h  Peon ordinario construccion 13,22 4,63
%2200 0,220 %  Medios auxiliares 4,60 1,01
Mano de 0bra.........cocvveiiiiic e 4,63
O0S .. 1,01
TOTAL PARTIDA ...t cceecere et 5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
EADF.2aaa m3 Demol fab Idr hue1pi man
Demolicién de fabrica de ladrillo hueco de 1 pie, @ mano, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, segiin NTE/ADD-9.
MOOA12a 1,900 h Pedn ordinario construccion 13,22 25,12
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 25,10 0,50
Mano de 0bra..........ccovviiieiiiie s 25,12
OfOS . 0,50
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 25,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
EADF.4cb m2 Demol mr BH 20cm mec
Demolicion de muro de bloques huecos prefabricados de hormign de 20 cm. de espesor, realizado con martllo
neumatico, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-13.
MOOA11a 0,200 h  Pedn especializado construccion 13,48 2,70
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 13,22 2,64
MMMA.7ba 0,350 h Compresor diésel 4m3 4,32 1,51
MMMA28a 0,350 h  Martillo picador neumatico 4,60 1,61
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 8,50 0,17
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiii 5,34
MaQUINAMA ...t 3,12
Ot0S ..ot 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt e sree s srne e 8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
EADF.6aa u Levnt carp 3m2 sin aprov
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con refirada de escombros y carga,
sin incluir ransporte a vertedero, seglin NTE/ADD-18.
MOOA12a 0,450 h  Peodn ordinario construccion 13,22 5,95
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 6,00 0,12
Mano de 0bra.........cccovviiieiii 5,95
OfTOS .t 0,12
TOTAL PARTIDA .....oootriieieiresesees e 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EADF.6ab u Levntcarp 3m2 con aprov
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material y
refirada del mismo, incluso posterior colocacion en obra, sin incluir ransporte a almacén, segin N TE/ADD-18.
MOOC.8a 0,200 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 3,24
MOOC13a 0,200 h  Aprendiz 2° carpinteria 15,35 3,07
MOOA12a 1,000 h Pedn ordinario construccion 13,22 13,22
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 19,50 0,39
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 19,53
OfOS . 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 19,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
EADI.2d u Levntinodoro
Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperacion del material con refirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, segiin NTE/ADD-1
MOOA12a 1,100 h  Pedn ordinario construccion 13,22 14,54
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 14,50 0,29
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 14,54
O0S .. 0,29
TOTAL PARTIDA ... 14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EADI.2e u Levnt lavabo
Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperacion del material con refirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, segtn NTE/ADD-1
MOOA12a 1,100 h Pedn ordinario construccion 13,22 14,54
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 14,50 0,29
Mano de obra............oovvviiiieeei e 14,54
OfOS . 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EADI.4a u  Levantado radiador y accesorios
Levantado de radiadores y accesorios, con refirada de escombros y carga, sin incluir fransporte a vertedero, se-
gun NTE/ADD-1.
MOOA.9a 0,250 h  Oficial 2 construccion 14,58 3,65
MOOA11a 0,250 h  Pedn especializado construccion 13,48 3,37
MOOA12a 0,150 h Pedn ordinario construccion 13,22 1,98
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 9,00 0,18
Mano de 0bra..........ocovviiieiiiiie s 9,00
OfOS . 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
EADI.6a m  Levantado tubos calefaccion
Levantado de tubos de calefaccion y elementos de fijacion, con refirada de escombros y carga, sin incluir ranspor-
te a vertedero, seglin NTE/ADD-1.
MOOA11a 0,100 h  Pedn especializado construccion 13,48 1,35
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,32
MOOF.9a 0,100 h Oficial 22 fontaneria 17,94 1,79
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 4,50 0,09
Mano de obra.... 4,46
OfOS . 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EADI.8a m  Levantado tb elec
Levantado y desmontaje de tubos electricos, incluso parte proporcional de piezas especiales, llaves y cajas, sin
recuperacion de las mismas, refirada de escombros y carga, sin incluir fransporte a vertedero.
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 13,22 6,61
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 6,60 0,13
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiiii 6,61
OfMOS .t 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
EADR.1fa m2 Demol pav terrazo man
Demoalicion de pavimentos de terrazo, realizada a mano, refirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, segiin NTE/ADD-10.
MOOA11a 0,250 h  Pedn especializado construccion 13,48 3,37
MOOA12a 0,250 h Pedn ordinario construccion 13,22 3,31
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 6,70 0,13
6,68
0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
EADR.4a m2 Picado alicatado azulejos
Demolicion de alicatado de azulejos, con refirada de escombros, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,350 h  Peon ordinario construccion 13,22 4,63
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 4,60 0,09
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 4,63
0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
EADR31a m2 Demolicién pav H masa 10cm
Demoalicion de pavimento de hormigdn en masa hasta 10 cm. de espesor, con retroex cavadora, incluso carga de
escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes.
MMMA10b 0,100 h  Camion 12 tm 10m3 28,19 2,82
MMMA38d 0,050 h Retro oruga 125¢cv 1m3 36,00 1,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 4,60 0,09
MaAQUINAMA ..ot 4,62
OfMOS .t 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 4,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
EADW16a m  Retirada de persiana
Retirada de persiana, incluso carga de escombros, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,400 h  Peon ordinario construccion 13,22 5,29
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 5,30 0,11
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiii 5,29
O0S .. 0,11
TOTAL PARTIDA ... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

15 de Junio de 2009

Pégina

4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EAU0900 u  Ayudas de albaiileria
Ayudas de albafiileria para la ejecucion de todas las instalaciones, incluso apertura y tapado de rozas. LA MAYO-
RIA DE LAS INSTALACIONES SE REALIZAN COMPLETAMENTE VISTAS.
MOOA.8a 70,000 h  Oficial 12 construccion 16,20 1.134,00
MOOA11a 90,000 h  Pedn especializado construccion 13,48 1.213,20
PBPM.1ea 11,250 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 898,65
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 3.245,90 64,92
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 2.347,20
Materiales .........ovveiiiriiie e 898,65
OfTOS .t 64,92
TOTAL PARTIDA ..ot 3.310,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ECCM11bbbc m3 HA 30 arm TM 25 mr encf 2cr
Hormigdn armado de 30 N/mm2 (HA 30/B/25/l1a, cuantias de acero B 500 S segun planos, de consistencia blan-
day tamafio maximo del arido 25 mm., en muros de contencion, transportado y puesto en obra, incluso encofrado
a dos caras con acabado segun despiece para quedar visto, segin EHE, medido el volumen teorico de proyecto.
MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA11a 0,500 h  Pebn especializado construccion 13,48 6,74
PBPC.1kbb 1,150 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 124,53
MMMA26a 0,150 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,35
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 139,70 2,79
ECSZ.4abj 40,000 kg B 500 S corrugb6-16 e/zap cua 1,05 42,00
EEEM.2ab 6,660 m2 Encofrado muro alt <1.5 2 caras 25,90 172,49
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 169,83
MaQUINAMA ... 21,06
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie et 159,13
OfOS .t 6,99
TOTAL PARTIDA ..ot 357,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS
ECMR.6ab m3 Relleno extendido escomb ftrit
Relleno y extendido de ESCOMBRO LIMPIO Y TRITURADO con medios mecanicos, pala cargadora, incluso
triturado, compactacion, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, segun
NTE/ADZ12.
MOOA12a 0,150 h Pedn ordinario construccion 13,22 1,98
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 0,60 0,72
MMMA34c 0,180 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,45 6,74
MMMA10a 0,020 h  Camion <10 tm 8 m3 17,44 0,35
MMMA.1a 0,120 h Bandeja vibratoria cpto btu2950 4,29 0,51
MMMA72i 0,180 h Trituradora escombros 6,19 1,11
%0300 0,030 %  Medios auxiliares 11,40 0,34
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 1,98
Maquinaria 8,71
Materiales 0,72
OfOS . 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ECMT.1cbdb m3 Transp tierra 20km s/carga
Transporte de tierras a vertedero, considerando iempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga. ES-
PONJAMIENTO DEL 25% .
MMMA10b 0,165 h  Camion 12 tm 10m3 28,19 4,65
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 4,70 0,09
MaQUINAMA ...t 4,65
Ot ..o 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ECMT.2bbda m3 Transp escombros pala 40km clcrg
Transporte de escombros, con camion volquete de carga maxima 12 t. y velocidad media 45 km/h., a una distan-
cia de 40 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala.
MMMA10b 0,350 h Camién 12 tm 10m3 28,19 9,87
MMMA34c 0,020 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,45 0,75
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 10,60 0,21
MaQUINGMA ... 10,62
OO0 1ottt 0,21
TOTAL PARTIDA ...t 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ECMV.1cbb m3 Excv medios pala c/carga
Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en todo fipo de terrenos, con medios
mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos y
carga directa sobre transporte, medido sobre perfil teorico de proyecto, segin NTE/ADV-1.
MOOA12a 0,085 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,12
MMMA34c 0,085 h  Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,45 3,18
%0300 0,030 %  Medios auxiliares 4,30 0,13
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 1,12
MaAQUINAMA ..ot 3,18
OfTOS .t 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ECSC40abeb m3 HA 25 zap B 500 S 55 c/encf
Hormigdn armado HA 25/B/25/I1a en zapatas corridas, cuantias de acero B 500 S seguin planos, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigén, incluso encofrado, medido el volumen teorico de
proy ecto.
MOOA.8a 0,700 h Oficial 12 construccion 16,20 11,34
MOOA11a 0,700 h  Pedn especializado construccion 13,48 9,44
PBPC.1ibb 1,050 m3 H 25 blanda tamafio maximo 25 lla 99,07 104,02
MMMA26a 0,300 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,70
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 125,50 2,51
ECSZ.4abj 55,000 kg B 500 S corrugb-16 e/zap cua 1,05 57,75
EEEM.1d 0,500 m2 Encfmad p/zap-encp 10 us 25,85 12,93
Mano de 0bra.........cocveeiiiic 46,31
MaQUINGMA ...t 3,71
Materiales ........covvvvveeeiiiiie e 144,81
OfTOS . 3,87
TOTAL PARTIDA ..ot 198,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ECSZ.2baab m2 HM 15 limpieza e=10 cm
Capa de hormigén de limpieza HM 15/P/40/11a, de consistencia plastica, tamafio méximo del arido 40 mm. y 10
cm. de espesor, en la base de la cimentacion, elaborado transportado y puesto en obra, segiin EHE. Medido se-
gun perfiles tedricos de proyecto.
MOOA.8a 0,050 h Oficial 12 construccion 16,20 0,81
MOOA11a 0,050 h  Pedn especializado construccion 13,48 0,67
PBPC.1eaa 0,100 m3 H 15 plastica tamafio méaximo 40 lla 77,86 7,79
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 9,30 0,19
Mano de 0bra.........cocevviiiiiiii 1,48
Materiales .........cooiiiiiiiiceee e 7,79
OM0S .ot 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ECSZ.4abj kg B 500 S corrug6-16 e/zap cua
Acero corrugado B 500 S soldable, de diamefro entre 6-16 mm., montado en zapata, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.
MOOA.8a 0,010 h  Oficial 12 construccion 16,20 0,16
MOOA12a 0,010 h  Peon ordinario construccion 13,22 0,13
PEAA.3bj 1,050 kg  Acero corru B 500 S ¢6-16 0,70 0,74
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 1,00 0,02
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 0,29
MatEHaIES ..ot 0,74
OfTOS .t 0,02
TOTAL PARTIDA .....oootrirererireresees s sesseneeas 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
ECSZ.5abeb m3 HA 25 zap B 500 S 35 c/encf
Hormigdn armado HA 25/B/40/l1a en zapatas corridas, cuantias de acero B 500 S seguin planos, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigén, incluso encofrado, medido el volumen teorico de
proy ecto.
MOOA.8a 0,410 h Oficial 12 construccion 16,20 6,64
MOOA11a 0,500 h  Pebn especializado construccion 13,48 6,74
PBPC.1iab 1,050 m3 H 25 blanda tamafio maximo 40 lla 93,06 97,711
MMMA26a 0,300 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,70
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 111,80 2,24
ECSZ.4abj 55,000 kg B 500 S corrugb-16 e/zap cua 1,05 57,75
EEEM.1d 4,000 m2 Encfmad p/zap-encp 10 us 25,85 103,40
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 105,97
MaQUINAMA ... 24,74
Materiales ..........oooeeiiiiiieeeeee e 139,09
OfOS .t 5,38
TOTAL PARTIDA ......oovrirereniresesrees e esseneeas 275,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ECSZ45abeb m3 HA 25 rtr B 500 S 35 c/encf
Hormigdn armado en riostras HA 25/B/40/11a, cuantias de acero B 500 S segun planos, incluso recortes, separa-
dores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigén, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyec-
to.
PBPC.1iab 1,050 m3 H 25 blanda tamafio maximo 40 lla 93,06 97,71
MMMA26a 0,300 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,70
MOOA.8a 0,520 h  Oficial 12 construccion 16,20 8,42
MOOA11a 0,520 h  Pedn especializado construccion 13,48 7,01
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 113,80 2,28
ECSZ.4abj 35,000 kg B 500 S corrugb-16 e/zap cua 1,05 36,75
EEEM.1d 4,000 m2 Encfmad p/zap-encp 10 us 25,85 103,40
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 102,22
MaQUINGMA ... 24,74
Materiales ....cc.vveiiee e 124,29
OfOS . 5,02
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 256,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EDF.3 ud Puerta valla de reja
Puerta valla de reja de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado blanco
de 50.8x50.8 mm. y diametro de 2.50 mm., con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de
25.4 mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestafia en T para la
fijacion de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelacion y aplomado de los
mismos, colocacion y tensado de la malla.
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 1 construccion 16,20 8,10
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 13,22 6,61
PULV30ab 2,800 m  Mall sold 50.8x50.8 2.50 alt120 3,10 8,68
PULV34bc 2,000 u  Poste tubular al 175 blanco 20,00 40,00
PULV35aa 0,050 u  Tornapuntas tb al 200 aluminio 12,50 0,63
PULV41a 2,000 u  Gancho sujecion malla-poste al 3,14 6,28
PFCH30e 2,000 u Bisagra fija 70mm carp ex terior 0,90 1,80
PBPM.1ea 0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 80,10 1,60
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 14,71
MatEriales ......ocvveiieiieiieeiie e 65,38
OM0S .. 1,60
TOTAL PARTIDA ...t 81,69
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
EDF.4 ud Puerta valla de reja
Puerta valla de reja de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado blanco
de 50.8x50.8 mm. y diametro de 2.90 mm., con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de
25.4 mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestafia en T para la
fijacion de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelacion y aplomado de los
mismos, colocacion y tensado de la malla.
MOOA.8a 0,600 h Oficial 12 construccion 16,20 9,72
MOOA12a 0,600 h  Peon ordinario construccion 13,22 7,93
pve.1 3,750 m  Mall sold 50.8x50.8 2.50 alt200 3,10 11,63
PULV34bc 2,000 u Poste tubular al 175 blanco 20,00 40,00
PULV35aa 0,050 u  Tornapuntas tb al 200 aluminio 12,50 0,63
PULV41a 4,000 u  Gancho sujecion malla-poste al 3,14 12,56
PFCH30e 4,000 u  Bisagra fija 70mm carp exterior 0,90 3,60
PBPM.1ea 0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 94,10 1,88
Mano de 0bra..........ccovviiieiiiie s 17,65
Materiales .........ovveiiiriiieec e 76,41
O0S .. 1,88
TOTAL PARTIDA ...t 95,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EDF.5 m2 Persiana fija lama orientable Al
Persiana fija lama verfical orientable Aluminio anodizado acabado inoxidable. Incluso colocacion.
edf.5 1,050 m2 Lama 30,00 31,50
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,98
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 43,90 0,88
4,41
39,49
0,88
TOTAL PARTIDA ...t 44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EDF.6 m2 Lama fija aluminio
Lama fija horizontal sobre bastidor de aluminio segin medidas y disefio en plano de defalle. Incluso colocacién
suspendida del forjado.
edf.6 1,000 m2 Lama fija aluminio 60,00 60,00
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h Pedn ordinario construccion 13,22 1,98
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 64,40 1,29
........................................................... 4,41
................................................................ 60,00
....................................................................... 1,29
TOTAL PARTIDA ..ot 65,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
EEAE.2a kg Acero est espa laminados
Acero en estructuras espaciales, de clase A-42, con perfiles laminados, IPN, IPE, UPN, Ly T, con uniones sol-
dadas, incluso capa de imprimacion antioxidante.
MOOM.8a 0,030 h 16,20 0,49
MOOM13a 0,030 h  Aprendiz 3° 42 metal 11,09 0,33
PEAP10a 1,000 kg  Perfil est A-42 valor medio 0,30 0,30
PRPP.1¢c 0,050 1 Imprimacion antiox idante minio 9,00 0,45
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1,60 0,06
........................................................... 0,82
................................................................ 0,75
....................................................................... 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
EEAS.3ada u  Placa anclaje A-42b 240x340x18mm
Placa de anclaje de soporte metalico, centrada en la cimentacion, de acero A-42 b, dimensiones 240x340 mm., y
18 mm. de espesor, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados,
tuercas, limpieza y pintura, segin NTE/EAS-7.
MOOM.8a 0,150 h 16,20 2,43
MOOM11a 0,150 h Especialista metal 16,48 2,47
PEAC17a 11,530 kg  Acero A-42b en chapa 0,36 4,15
PEAA.1bg 10,000 kg  Acero 918 AE-215-L en barra 0,30 3,00
%0300 0,030 %  Medios auxiliares 12,10 0,36
ERPP33a 11,530 Kg Rev esmalte est metélica 1,33 15,33
........................................................... 8,59
................................................................ 18,68
....................................................................... 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEAW.1a u  Escalera contraincendios acero
Escalera exterior confraincendios formada por estructura sustentante metélica soldada, realizada con perfiles lami-
nados de acero A-42b, nivelada y anclada al forjado superior, y muro horizontal, ranurados mecanicamente, rigidi-
zados con pletinas de acero, resistente a un tiro de 260 kg. y con un coeficiente de seguridad de 4, arriostrada me-
diante perfiles metélicos soldados del tipo L, incluso barandilla perimetral de tubo circular de acero negro. Totalmen-
te instalada, incluso ayudas de albafiileria. LOS DETALLES FORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTAN IN-
DICADAS EN EL PLANO E_007mod.
MOOM.8a 10,000 h  Oficial 12 metal 16,20 162,00
MOOM11a 10,000 h Especialista metal 16,48 164,80
MOOA.8a 6,449 h  Oficial 1? construccion 16,20 104,47
PEAC17a 1.950,000 kg  Acero A-42b en chapa 0,36 702,00
PEAA.1bg 920,000 kg  Acero 918 AE-215-L en barra 0,30 276,00
PEAP10a 1.345,200 kg  Perfil est A-42 valor medio 0,30 403,56
PRPP.1c 12,650 | Imprimacion antiox idante minio 9,00 113,85
PBUT15b 72,000 u  Tornillo fjacion sop HA 175kg 0,56 40,32
%0350 0,018 %  Medios auxiliares 1.967,00 34,42
Mano de 0bra........c.cooveeiiiic e 431,27
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie et 1.535,73
OfOS . 34,42
TOTAL PARTIDA ..o 2.001,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
EEEM.1d m2 Encf mad p/zap-encp 10 us
Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, considerando 10 usos, incluso desencofrado, lim-
piezay almacenamiento.
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 12 construccion 16,20 9,72
MOOA11a 0,700 h  Pedn especializado construccion 13,48 9,44
PBAD.8a 0,020 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg 0,76 0,04
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13@2.0mm mazos5kg 0,79 0,08
MMEM. 1aj 0,080 m3 Amiz mad tabl 2.6x 10-20cm. 10 us 14,54 1,16
MMEM.4g 0,240 m3  Amfz mad encf tabl 10 us 20,19 4,85
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 25,30 0,51
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 19,16
Maquinaria 6,01
Materiales 0,17
OM0S ..t 0,51
TOTAL PARTIDA ...t 25,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
EEEM.2ab m2 Encofrado muro alt <1.5 2 caras
Encofrado de madera a 2 caras para muro de altura menor 1.5 m. mediante tablas y tablones de madera conside-
rando 8 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a 0,680 h  Oficial 1 construccion 16,20 11,02
MOOA11a 0,780 h  Pedn especializado construccion 13,48 10,51
PBAD.8a 0,020 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,05
PBUC.6a 0,300 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg 0,76 0,23
PBUW.5a 0,600 kg  Alambre reco n.13@2.0mm mazos5kg 0,79 0,47
MMEM. 1ah 0,060 m3 Amiz mad tabl 2.6x 10-20cm. 8 us 18,18 1,09
MMEM .4f 0,080 m3 Amtz mad encf tabl 8 us 25,24 2,02
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 25,40 0,51
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 21,53
Maquinaria 31
Materiales 0,75
Otros.......... 0,51
TOTAL PARTIDA ...t 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEEM.4bba m2 Encf mad vig colg <60x40cm 4 us
Encofrado madera para viga colgante de seccion entre 40x20/60x40 cm. con tablas y tablones de madera y pun-
tales metalicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a 0,550 h  Oficial 1? construccion 16,20 8,91
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
PBAD.8a 0,020 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,05
PBUC.6a 0,080 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg 0,76 0,06
PBUW.5a 0,070 kg  Alambre reco n.13@2.0mm mazos5kg 0,79 0,06
MMEM.1ad 0,030 m3 Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us 36,36 1,09
MMEM.1cd 0,010 m3 Amiz mad tabl 7.6x 15-20cm. 4 us 41,32 0,41
MMEM.3c 0,100 m3 Amtz mad riostra pin 4 us 55,15 5,52
MMET.1ac 1,650 u  Amtz puntal met 3.00m 50 us 0,05 0,08
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 20,90 0,42
Mano de 0bra.........cocevveiiiiii 13,63
MaAQUINAMA ...t 7,10
Materiales .........ovveiiiiiiiee e 0,17
OfOS .t 0,42
TOTAL PARTIDA ......ooviiiiiininissssse s 21,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
EEEM.5cba m2 Encf zuncho 20/40 4 us
Encofrado de madera para zuncho de ancho entre 20/40 cm., mediante tablas y tablones de madera y puntales
metdlicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a 0,400 h  Oficial 12 construccion 16,20 6,48
MOOA11a 0,400 h Pedn especializado construccion 13,48 5,39
PBAD.8a 0,020 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,05
PBUC.6a 0,100 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,76 0,08
MMEM.1ad 0,030 m3 Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us 36,36 1,09
MMEM.1cd 0,070 m3  Amfz mad tabl 7.6x 15-20cm. 4 us 41,32 2,89
MMET.1ac 7,140 u  Amtz puntal met 3.00m 50 us 0,05 0,36
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 16,30 0,33
Mano de 0bra.........cocevveiiiiiii 11,87
Maquinaria 4,34
Materiales 0,13
OfMOS .ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ......ooviiiiiiinnisrsisse s 16,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
EEEM.6a m2 Encf mad fjdo vig pla 4 us
Encofrado de madera para forjado de vigas planas, de luz media 4-5 m., constituido por tablero de fondos, sopan-
das y durmientes de madera dispuestos cada 0.70 m., y puntales métalicos cada 0.70 m., considerando una re-
percusion de encofrado de borde de 7.5 % y una amortizacion en 4 usos, incluso desapuntalamiento, limpieza y
almacenamiento.
MOOA.8a 0,270 h  Oficial 1? construccion 16,20 4,37
MOOA11a 0,270 h  Pedn especializado construccion 13,48 3,64
PBAD.8a 0,020 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,76 0,04
PBUW.5a 0,040 kg  Alambre reco n.13¢2.0mm mazosb5kg 0,79 0,03
MMEM.1ad 0,010 m3 Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us 36,36 0,36
MMEM.1cd 0,020 m3 Amiz mad tabl 7.6x 15-20cm. 4 us 41,32 0,83
MMET.1bb 1,030 u  Amiz puntal met 3.50m 25 us 0,46 0,47
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 9,80 0,20
Mano de obra 8,01
MaAQUINGMA ... 1,66
MaterialesS .........oooiiiiiiiicece e 0,12
OfOS . 0,20
TOTAL PARTIDA .....oovriiiiinninisse s 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEEM.8bba m2 Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us
Apuntalamiento de forjado de viguetas semirresistente de luces de hasta 5.5 m., con sopandas, durmientes y pun-
tales métalicos, considerando 5 usos en los elementos de madera y 50 usos en los puntales metalicos, incluso de-
sapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 16,20 3,24
MOOA11a 0,200 h Pedn especializado construccion 13,48 2,70
PBUC.6a 0,030 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg 0,76 0,02
MMEM.1ce 0,010 m3 Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm. 5 us 33,06 0,33
MMET.1bb 0,720 v Amiz puntal met 3.50m 25 us 0,46 0,33
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 6,60 0,13
Mano de obra.........cccuvvviiiiiiiei e, 5,94
MaQUINAMA ...t 0,66
MatEriales ......ccvveiieiieiieeiie e 0,02
O0S .. 0,13
TOTAL PARTIDA ... 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
EEEM11abb m2 Encf mad losa hrz p/rev bu
Encofrado de madera para losa horizontal de hormigdn $i(b), mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y
apuntalamiento, considerando 6 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccion 16,20 5,67
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
MOOA12a 0,180 h  Peon ordinario construccion 13,22 2,38
PBAD.8a 0,100 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,26
PBUC.6a 0,250 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg 0,76 0,19
MMEM.4e 0,030 m3 Amtz mad encf tabl 6 us 33,66 1,01
MMEM. 1af 0,040 m3 Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 6 us 24,24 0,97
MMET.1bc 2,900 u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,12 0,35
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 15,60 0,31
Mano de obra 12,77
MaAQUINAMA ..ot 2,33
MatEHalES .. .ot 0,45
O0S .. 0,31
TOTAL PARTIDA ... 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
EEEM11bba m2 Encf mad losa incl p/rev au
Encofrado de madera para losa inclinada de hormigon $i(b), mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y
apuntalamiento, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA11a 0,500 h  Pedn especializado construccion 13,48 6,74
MOOA12a 0,250 h  Peon ordinario construccion 13,22 3,31
PBAD.8a 0,010 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,03
PBUC.6a 0,300 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg 0,76 0,23
MMEM.4c 0,030 m3 Amiz mad encf tabl 4 us 50,49 1,51
MMEM. 1ad 0,040 m3 Amiz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us 36,36 1,45
MMET.1bc 2,900 u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,12 0,35
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 21,70 0,43
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 18,15
Maquinaria 3,31
Materiales 0,26
OM0S ..t 0,43
TOTAL PARTIDA ...t 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEET12cac m2 Encf met plr <3.5m 40x50 75us
Encofrado metalico de pilares rectangulares de hormigén de hasta 3.5 m. de altura, con placas de 40x50 cm., par-
te proporcional de pieza de arranque y escuadra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento,
estimandose 75 usos.
MOOA.8a 0,230 h  Oficial 12 construccion 16,20 3,73
MOOA11a 0,230 h Pedn especializado construccion 13,48 3,10
PBAD.8a 0,090 kg  Desencofrante liquido 2,63 0,24
MMET13dd 5,000 u  Amtz pl met encf 40x 50cm 75us 0,12 0,60
MMET14dd 0,010 u  Amtz pza arr 400 pl met 75u 0,02 0,00
MMET 14id 0,010 u Amtz ecsd crr 141 pl met 75u 0,01 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 7,70 0,15
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 6,83
MaAQUINAMA ..ot 0,60
Materiales .........oooiiiiiiiiceee e 0,24
OMM0S ..ttt 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
EEHF12cdb m2 Fjdo placa pref30 luz mas de 5
Forjado unidireccional de hormigdn armado 25 N/mmz2, (HA-25/B/20/11a) y acero B 500 S, formada por placa pre-
fabricada de hormigdn armado autorresistente de canto 30 cm., aligerada con nervaduras, intereje 120 cm., para
una luz cuadrética media de més de 5 m. incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segiin EHE, medi-
do el volumen teorico de proy ecto.
MOOA.8a 0,180 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,92
MOOA12a 0,180 h  Peon ordinario construccion 13,22 2,38
PEHF.2d 1,000 m2  Placa H canto 30 49,10 49,10
EEHW.1ba 1,000 kg  Acero p/hormigon B 500 S #6-16 1,04 1,04
PBAA.1a 0,050 m3 Agua 0,60 0,03
PBPC.1icb 0,020 m3 H 25 blanda tamafio maximo 20 lla 100,14 2,00
MMMA26a 0,050 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,12
%0400 0,040 %  Medios auxiliares 57,60 2,30
EEEM.8bba 0,500 m2 Aptm fido vig smr 5.5m 5us 6,75 3,38
Mano de obra............oovvveiiieeee e 8,55
MaAQUINAMA ..ot 0,45
Materiales ... 51,88
O0S .. 2,39
TOTAL PARTIDA ...t 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

15 de Junio de 2009

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEHL.1 m2 Forjado mixto
Forjado mixto formado por encofrado perdido de Chapa de acero A-52 laminada en caliente, de 6 mm. de espesor,
limite elastico minimo 350, y capa compresién formada por 15 cm de Hormigén de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 25 mm, en ambiente normal Ila, con Mallazo electro-
soldado ME 15x 15 cm., de didmefros 6-6 mm. y acero B 500 T. Acabado con una capa de 3 cm de mortero hi-
dréfugo fratasado. Totalmente colocado, vibrado y curado, medido el volumen teorico de proy ecto.
PEAC10ca 1,000 m2 Chapa a A-52 6 mm 50,40 50,40
MOOA.8a 0,650 h  Oficial 12 construccion 16,20 10,53
MOOA12a 0,650 h  Peon ordinario construccion 13,22 8,59
PBPC.1ibb 0,120 m3 H 25 blanda tamafio maximo 25 lla 99,07 11,89
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,60 0,06
MMMA26a 0,200 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,46
PEAM.3aa 1,050 m2 Mallazo ME 15x15 @ 6-6 1,80 1,89
MMMA16cdc 0,100 h  Grula torre alt35m fle35m q1100kg 9,74 0,97
PBPM.1ba 0,020 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 94,11 1,88
PBAC.1ba 0,100 t  CEM 142.5R granel 89,32 8,93
PBAL7a 0,050 kg  Impz hidréfugo alta presion 0,87 0,04
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 95,60 3,82
Mano de 0bra..........ccoviiiieeiiie s 19,12
MaAQUINGMA ...eevvveeie e 1,43
Materiales .........cooiiiiiiiiccce e 75,09
OM0S ..t 3,82
TOTAL PARTIDA ...t 99,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
EEHL.1bbb m3 HA-30 arm pl/losa B 25
Hormigon armado HA 30/B/25l1a, cuantias de acero B 500 S segun planos, consistencia blanda y tamafio maxi-
mo 25 mm. en losas, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado, segiin EHE, medido el volu-
men teorico de proy ecto.
MOOA.8a 0,900 h  Oficial 12 construccion 16,20 14,58
MOOA12a 1,800 h Pedn ordinario construccion 13,22 23,80
PBPC.1kbb 1,050 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 113,70
MMMA26a 0,300 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,70
EEHW.1bb 110,000 kg  Acero p/hormigdn B 500 S ¢6-25 1,11 122,10
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 274,90 5,50
EEEM11abb 8,500 m2 Encfmad losa hrz p/rev bu 15,86 134,81
Mano de 0bra..........ccovviiieiiiie s 185,43
Maquinaria 20,51
Materiales 198,93
OM0S ..ot 10,34
TOTAL PARTIDA ...t 415,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEHL.4bacb m2 Losaincl HA-30 cent rev peld 20
Losa inclinada de hormigdn HA-30/B/25/11a de 20 cm de espesor cuantias de acero B 500 S segun planos, para
revestir, con formacion de peldafios, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segin EHE, medido el volumen
teorico de proyecto.
MOOA.8a 0,400 h  Oficial 12 construccion 16,20 6,48
MOOA12a 0,400 h Pedn ordinario construccion 13,22 5,29
PBPC.1kbb 0,290 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 31,40
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,60 0,06
EEHW.1bb 21,000 kg Acero p/hormigon B 500 S 26-25 1,11 23,31
MMMA26a 0,260 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,60
MMMA16cdc 0,230 h Grua torre alt35m fle35m q1100kg 9,74 2,24
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 69,40 2,78
EEEM11bba 2,050 m2 Encfmad losa incl p/rev au 22,15 45,41
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 56,33
MaAQUINAMA ... 9,63
MatEHAlES ...t 47,53
OfOS .t 4,08
TOTAL PARTIDA ......oovrirereniresesrees e esseneeas 117,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
EEHL.6abb m2 Losaincl HA-25 obra 15 cm
Losa inclinada de hormigén HA-25/B/25/l1a de 15 cm de espesor cuantias de acero B 500 S segln planos, enco-
frado, vibrado, curado y desencofrado,incluso acabado con helicoptero, segin EHE, medido el volumen teorico
de proyecto.
MOOA.8a 0,450 h Oficial 12 construccion 16,20 7,29
MOOA12a 0,450 h  Peon ordinario construccion 13,22 5,95
PBPC.1ibb 0,160 m3 H 25 blanda tamafio maximo 25 lla 99,07 15,85
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,60 0,06
EEHW.1bb 13,000 kg  Acero p/hormigén B 500 S @6-25 1,11 14,43
MMMA26a 0,200 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,46
MMMA16cdc 0,170 h  Grua torre alt35m fle35m q1100kg 9,74 1,66
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 45,70 1,83
EEEM11bba 1,200 m2 Encfmad losa incl p/rev au 22,15 26,58
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 39,57
MaAQUINGMA ... 6,09
Materiales .........oooiiiiiiiiceee e 25,84
Ot .. 2,61
TOTAL PARTIDA ..ottt cciree s sree s srne s 74,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
EEHS.2bdaa m3 HA 30 e/sop35x40 alt<3.5
Hormigon armado de 30 N/m2 (HA 30/B/25/1a), en soportes con una seccion media de 35x40 cm. y altura <3.5
m., cuantias de acero B 500 S segln planos, incluso curado, encofrado metalico y desencofrado, segin EHE,
medido el volumen teorico de proy ecto.
MOOA.8a 0,900 h  Oficial 12 construccion 16,20 14,58
MOOA12a 1,800 h  Pedn ordinario construccion 13,22 23,80
PBPC.1kbb 1,050 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 113,70
EEHW.1bb 150,000 kg  Acero p/hormigdn B 500 S g6-25 1,11 166,50
MMMA26a 0,300 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,70
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 319,30 12,77
EEET12cac 10,700 m2  Encfmet plr <3.5m 40x 50 75us 7,82 83,67
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 163,96
Maquinaria 7,12
Materiales 227,27
Oftros.......... 17,38
TOTAL PARTIDA ..ot siree s sire e srne s 415,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEHV.1bc m3 HA-30 zu20x20 100Kg acero
Hormigon armado de 30 N/mm2 (HA-30/B/25/I1a), consistencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, en ex-
posicion normal, para zunchos de 20x20cm de seccion media, cuantias de acero B 500 S segln planos, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segun EHE, medido el volumen teorico de proyecto.
MOOA.8a 0,900 h  Oficial 12 construccion 16,20 14,58
MOOA12a 1,800 h Pedn ordinario construccion 13,22 23,80
PBPC.1kbb 1,050 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 113,70
A0202.0190 1,000 m3  suplemento por tamafio maximo 15 2,40 2,40
PBAA.1a 0,450 m3 Agua 0,60 0,27
EEHW.1bb 110,000 kg  Acero p/hormigén B 500 S ¢6-25 1,11 122,10
MMMA26a 0,500 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 1,16
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 278,00 11,12
EEEM.5cba 10,000 m2 Encf zuncho 20/40 4 us 16,67 166,70
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 195,58
MaQUINAMA ..o 44,56
Materiales ........c.ooveiiiiiiieicc e 199,07
OfOS .t 16,62
TOTAL PARTIDA ......oovrirereniresesrees e esseneeas 455,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
EEHV.4bfec m3 Vig pla HA-30 ctrl 60x24 arm 120 kg
Viga plana de 60x24 cm. de seccion media, realizada con hormigén HA-30/B/25/l1a, armado con una cuantia de
120 kg/m3 de acero B 400 S, incluso encofrado, elaboracion del hormigon, vibrado, curado y desencofrado, se-
gun EHE.
MOOA.8a 0,990 h  Oficial 12 construccion 16,20 16,04
MOOA12a 0,990 h  Peon ordinario construccion 13,22 13,09
PBPC.1kbb 1,050 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 113,70
PBAA.1a 0,450 m3 Agua 0,60 0,27
EEHW.1ab 120,000 kg  Acero p/hormigdn B 400 S ¢6-25 0,98 117,60
EEEM.6a 4,200 m2 Encfmad fido vig pla 4 us 9,99 41,96
MMMA26a 0,500 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 1,16
MMMA16cdc 0,990 h  Grla torre alt35m fle35m q1100kg 9,74 9,64
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 313,50 12,54
Mano de 0bra.........cocevviiiiiiiii 96,37
MaQUINGMA ... 17,77
Materiales ..........oooeeiiiiieeeeee e, 196,07
OfOS . 15,78
TOTAL PARTIDA ..o 326,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEHV.7bohc m3 Vig culg HA-30 30x50cm arm 120 kg
Viga con cuelgue de 30x50 cm. de seccion media, realizada con hormigon HA-30/B/25/lla, armado, cuantias de
acero B 500 S segun planos, en forjado de 30 cm de canto, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado,
segin EHE, medido el volumen teorico de proyecto.
MOOA.8a 0,900 h  Oficial 12 construccion 16,20 14,58
MOOA12a 1,800 h Pedn ordinario construccion 13,22 23,80
PBPC.1kbb 1,050 m3 H 30 blanda tamafio maximo 25 lla 108,29 113,70
PBAA.1a 0,450 m3 Agua 0,60 0,27
EEHW.1bb 110,000 kg  Acero p/hormigon B 500 S @6-25 1,11 122,10
EEEM.4bba 4,700 m2 Encfmad vig colg <60x40cm 4 us 21,32 100,20
MMMA26a 0,500 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 1,16
MMMA16cdc 0,990 h  Grla torre alt35m fle35m q1100kg 9,74 9,64
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 385,50 15,42
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 140,94
MaQUINAMA ..o 4417
Materiales ........c.ooveiiiiiiieicc e 196,17
OfOS .t 19,59
TOTAL PARTIDA ......oovrirereniresesrees e esseneeas 400,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
EEHW.1ab kg Acero p/hormigén B 400 S ¢6-25
Acero corrugado B 400 S soldable, de didmetro 6-25 mm, suministrado, cortado y elaborado, para estructuras de
hormigén.
MOOA.9a 0,010 h  Oficial 22 construccion 14,58 0,15
MOOA12a 0,010 h Pedn ordinario construccion 13,22 0,13
PEAA.3ak 1,000 kg  Acero corru B 400 S ¢6-25 0,64 0,64
PBUW.5a 0,050 kg  Alambre reco n.13@2.0mm mazos5kg 0,79 0,04
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 1,00 0,02
Mano de 0bra.........cocevveiiiiiiii 0,28
Materiales ........ccovvvveeeiiiii et 0,68
OfOS . 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
EEHW.1ba kg Acero p/hormigén B 500 S ¢6-16
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-16 mm, suministrado, cortado y elaborado, para estructuras de
hormigon.
MOOA.9a 0,010 h  Oficial 22 construccion 14,58 0,15
MOOA12a 0,010 h  Peon ordinario construccion 13,22 0,13
PEAA.3bj 1,000 kg  Acero corru B 500 S ¢6-16 0,70 0,70
PBUW.5a 0,050 kg  Alambre reco n.13¢2.0mm mazosb5kg 0,79 0,04
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 1,00 0,02
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 0,28
Materiales ... 0,74
OO0 1ottt 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt cciree s sree s srne s 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEHW.1bb kg Acero p/hormigén B 500 S ¢6-25
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-25 mm, suministrado, cortado y elaborado, para estructuras de
hormigon.
MOOA.9a 0,015 h  Oficial 2 construccion 14,58 0,22
MOOA12a 0,010 h  Peon ordinario construccion 13,22 0,13
PEAA.3bk 1,000 kg  Acero corru B 500 S ¢6-25 0,70 0,70
PBUW.5a 0,050 kg  Alambre reco n.13¢2.0mm mazosb5kg 0,79 0,04
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 1,10 0,02
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 0,35
MatEHAlES ....ccvvveieie et 0,74
O0S .. 0,02
TOTAL PARTIDA ... 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CENTIMOS
EEPF.5daaa m2 Fjdo vig HA30 20+4 hasta 4 bov H
Forjado unidireccional ejecutado con hormigon HA-30/B/20/l1a de 30 N/mm2, consistencia blanda, tamafio méaxi-
mo de &rido 20 mm, en exposicion normal, mallazo ME 15x30 didmefro @ 5-5 mm. de acero B 500 Ty una cuan-
tia de acero B 500 S de 0.700 kg., vigueta autorresistente pretensada para canto 20+4 cm. e intereje de 70 cm.,
bov edilla de hormigdn, vigas planas de 60x 24 cm2 de seccion media y zunchos, de hasta 4 m. de luz cuadratica
media, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, seglin EFHE y EHE, medido el volumen teorico de
proy ecto.
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 1 construccion 16,20 8,10
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 13,22 6,61
PBPC.1kcb 0,075 m3 H 30 blanda tamafio maximo 20 lla 109,39 8,20
PEPG.4dbab 1,350 m  Vig 4.5-5m 20+4 su200 inte 75 5,60 7,56
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,60 0,06
PEHB10t 7,000 u  Bovedilla H 60x20x 20 cm 0,69 4,83
EEHW.1ba 0,700 kg  Acero p/hormigén B 500 S ¢6-16 1,04 0,73
PEAM.3ba 1,050 m2 Mallazo ME 15x30 @ 5-5 1,39 1,46
MMMA26a 0,100 h  Vibrador gasolina aguja 830-50mm 2,32 0,23
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 37,80 1,51
EEHV.4bfec 0,040 m3  Vig pla HA-30 ctrl 60x 24 arm 120 kg 326,00 13,04
EEEM.8bba 1,000 m2 Aptm fido vig smr 5.5m 5us 6,75 6,75
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 24,70
Maquinaria 1,60
Materiales 30,49
OfM0S .ttt 2,29
TOTAL PARTIDA ...t 59,08
Asciende el precio fotal de Ia partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
EFAD.1aac m2 Acris aisl4/6/6
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., en el interior, camara de
aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 6 mm. en el exterior, con doble sellado de
butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocacion de junquillos.
MOOV.8a 0,200 h  Oficial 12 vidrio 15,20 3,04
D2305.0360 1,000 m2 luna+reflect 6mm c/6-8-12 30,00 30,00
PFAW.3a 0,600 m2 Repercusion perfil neopreno 0,83 0,50
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 33,50 0,34
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiii 3,04
MatEriales ......ocvveiriiieiieeie e 30,50
O0S ..o 0,34
TOTAL PARTIDA ... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFAL.1ba m2 Acris vdr laminar 4+4trans
Acristalamiento realizado con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por 2 lunas de 4 mm. y una lamina in-
termedia de butiral de polivinilo transparente, incluso perfil de neopreno y colocacion de junquillos.
MOOV.8a 0,200 h Oficial 12 vidrio 15,20 3,04
D2306.0010 1,000 m2  vid.lam.antiruido 4+5 320x 250max 45,00 45,00
PFAL.1ba 1,000 m2 Vidrio laminar 4+4 trans 47,00 47,00
PFAW.3a 0,600 m2 Repercusion perfil neopreno 0,83 0,50
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 95,50 0,96
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 3,04
MatEriales ......ccvveiiiiiiiieeiie e 47,50
O0S .. 45,96
TOTAL PARTIDA ... 96,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
EFD.1 u  Puerta acceso gimnasio. P11
Puerta acceso gimnasio. Segun planilla de carpinteria P11. Formada por bastidor y chapa de acero galvanizado
para pintar.Incluso guia superior e inferior y colocacion.
efd.1 1,000 u Puerta acceso gimnasio 680,00 680,00
PFCH.6ab 1,000 u  Mecanismo prta crrd Al hj 125kg 99,08 99,08
MOOC.8a 4,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 64,80
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 843,90 33,76
Mano de 0bra.........coevveiiiiiii 64,80
MaterialesS .........cooiiiiiiiiieee e 779,08
OfOS . 33,76
TOTAL PARTIDA ..ot 877,64
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
EFD.2 m  Barandilla acero inox. B
Barandilla acero inox. Segun planilla de carpinteria B
efd.2 1,000 m  Barandilla acero inox. B 65,90 65,90
MOOC.8a 1,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 16,20
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 82,10 3,28
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 16,20
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 65,90
OfOS . 3,28
TOTAL PARTIDA ..ot 85,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
EFD.7 m  Barandilla chapa perforada.
Barandilla chapa perforada. Segin planilla de carpinteria B2
PEAC.7c 1,000 m2 Chapa acero galv e/0.6mm 5,54 5,54
PEAP.% 3,000 kg  Perfil 45.5 a laminado 0,71 2,13
MOOC.8a 0,800 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 12,96
PEAP17k 0,800 kg  Acero en pletinas calibradas 0,70 0,56
PEAP12a 2,000 kg  Acero perfil hueco A-42b 0,98 1,96
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 23,20 0,93
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 12,96
MatEriales ......ocvveiieiieiieeiie e 10,19
0,93
TOTAL PARTIDA ...t 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFDW.1a m  Recibido de barandilla
Recibido de barandilla metalica, con mortero de cemento M-80a (1:4), incluso apertura y tapado de huecos para
colocacién de garras.
MOOA.8a 0,350 h  Oficial 1? construccion 16,20 5,67
MOOA10a 0,350 h  Ayudante construccion 14,13 4,95
PBPM.1ca 0,010 m3  Mortero cto M-80a (1:4) man 87,33 0,87
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 11,50 0,23
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 10,62
Materiales .........ovveiiiriiie e 0,87
OfTOS .t 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
EFFC16ca m2 Cerr Idr H-16 (14x19x24) e14cm
Cerramiento ceramico para revestir de 14 cm. de espesor realizado con ladrillos ceramicos huecos tipo H-16
(14x19x 24), recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), construido segin normas NBE-FL-90, NTE-FFL y
NTE-EFL, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas y limpieza.
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 1 construccion 16,20 9,72
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
PFFC13e 20,000 u Ladrillo hueco 24x 19x 14 0,30 6,00
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 22,00 0,44
Mano de obra.... 14,44
MatEriales ......ocvveiriiieiieeie e 7,60
O0S ..o 0,44
TOTAL PARTIDA ... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
EFFH45bbx m2 Fab 2 CV e30 gr caliza italiano
Fabrica de dos caras vistas de 30 cm. de espesor realizada con bloques de hormigdn vibrado tipo italiano de
30x20x50 cm. de grava caliza, sentados con mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso replanteo, nive-
lacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consi-
derando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, segin NBE/FL-90 y NTE/FFL.
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA12a 0,350 h Pedn ordinario construccion 13,22 4,63
PFFH32bbax 10,000 u  BH grv clz aleman 30x 20x 50 1,30 13,00
PBPM.1ea 0,020 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 27,30 0,55
Mano de obra 12,73
Materiales ......... 14,60
OfOS . 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFFV.1da m2 Cerr tab vdr moldd190x190x34incl
Cerramiento fransltcido con moldeados de vidrio de 190x 190x 34 mm., tomados con mortero de cemento M-160a
(1:3) y redondos de acero corrugado B 400 S, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, preparacion, corte y co-
locacion de las armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas, juntas realizadas con perfil metalico
laminado y rellenos elasticos, cartdn alquitranado, sellado y rejuntado, segun CITAV.
MOOA.8a 0,650 h Oficial 12 construccion 16,20 10,53
MOOA11a 0,650 h  Pedn especializado construccion 13,48 8,76
PFFV.1da 20,500 u  Vidrio moldeado 190x 190x 34 incl 4,01 82,21
PFAW.7a 1,500 u  Repercusion elem dil sellado 10,06 15,09
PEAA.3ak 2,900 kg  Acero corru B 400 S ¢6-25 0,64 1,86
PBPM.1ba 0,020 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 94,11 1,88
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 120,30 2,41
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 19,29
MaterialesS .........cooiiiiiiiceee e 101,04
OM0S ..o 2,41
TOTAL PARTIDA ...t 122,74
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
EF1.1 u  Puerta DM para pintar. Pm1
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm1 segtn planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM, sin
molduras, herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 203x 72.5x 3.5 cm.Incluida colocacion.
efi.1 1,000 u  Puerta DM para pintar 82,00 82,00
PFPM.2da 1,000 u  Precerco pino p/prta 1hj 70x40 15,20 15,20
PFPM.8db 5500 u  Galce macizo melis 70x20mm 2,40 13,20
PFCH.9aca 1,000 u Crrdu pomo esf lat libr-libr 11,08 11,08
PFPM.6aad 11,000 m  Tapajuntas macizo sap 90x 18 3,34 36,74
PFCH32a 3,000 u  Pernio canto redondo 80mm. lat 0,47 1,41
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 193,60 7,74
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiiii 32,40
MatErialEs ......oovveiieiieiiceie e 161,23
O0S ..o 7,74
TOTAL PARTIDA ...ttt snee e 201,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
EFI.2 u Puerta DM para pintar. Pm2
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm2 segtn planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM, sin
molduras, herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 203x82.5x 3.5 cm.Incluida colocacion.
efi.2 1,000 u Puerta DM para pintar 82,00 82,00
PFPM.2da 1,000 u  Precerco pino p/prta 1hj 70x 40 15,20 15,20
PFPM.8db 5500 u  Galce macizo melis 70x20mm 2,40 13,20
PFCH.9aca 1,000 u  Crrdu pomo esf lat libr-libr 11,08 11,08
PFPM.6aad 11,000 m  Tapajuntas macizo sap 90x 18 3,34 36,74
PFCH32a 3,000 u  Pernio canto redondo 80mm. lat 0,47 1,41
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
MOOC.8a 2,000 h Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 193,60 7,74
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 32,40
Materiales .........orveiiiiiiieic e 161,23
OI0S .. 7,74
TOTAL PARTIDA ......oovrirereniresesrees e esseneeas 201,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFI.3 u  Puerta DM para pintar. Pm3
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja separada del suelo para bafios. Pm3 segln planilla de carpinteria. Ho-
ja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 203x 72.5x 3.5 cm.Incluida co-
locacion.
efi.3 1,000 u  Puerta DM para pintar 60,00 60,00
PFPM.2da 1,000 u  Precerco pino p/prta 1hj 70x40 15,20 15,20
PFPM.8db 5,500 u  Galce macizo melis 70x20mm 2,40 13,20
PFCH.9aca 1,000 u  Crrdu pomo esf lat libr-libr 11,08 11,08
PFPM.6aad 11,000 m  Tapajuntas macizo sap 90x 18 3,34 36,74
PFCH32a 3,000 u Pernio canto redondo 80mm. lat 0,47 1,41
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 171,60 6,86
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 32,40
Materiales ..........ooooviiiiieeeeee e, 139,23
OfOS . 6,86
TOTAL PARTIDA ..ot 178,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
EFI.4 u  Puerta DM para pintar. Pm4
Puerta abatible de una hoja y fijo superior de DM para pintar ambos. Pm4 segln planilla de carpinteria. Hoja cie-
ga, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 203x92.5x3.5 cm.Incluida coloca-
cion.
efi.4 1,000 u  Puerta DM para pintar 110,00 110,00
PFPM.2da 1,000 u  Precerco pino p/prta 1hj 70x40 15,20 15,20
PFPM.8db 5,500 u  Galce macizo melis 70x 20mm 2,40 13,20
PFCH.9aca 1,000 u  Crrdu pomo esf lat libr-libr 11,08 11,08
PFPM.6aad 11,000 m  Tapajuntas macizo sap 90x 18 3,34 36,74
PFCH32a 3,000 u  Pernio canto redondo 80mm. lat 0,47 1,41
PBPM.1ea 0,020 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 221,60 8,86
32,40
189,23
8,86
TOTAL PARTIDA ...t 230,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
EFI.5 u  Puerta DM para pintar. Pm5
Puerta de dos hojas abatibles, una de 90 cm y ofra con tope para fijar de 45, y un fijo superior, todo DM para pin-
tar. Pm5 segun planilla de carpinteria. Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras, herrajes de acero inoxidable. In-
cluida colocacion.
efi.5 1,000 u Puerta DM para pintar 150,00 150,00
PFPM.2da 1,000 u  Precerco pino p/prta 1hj 70x 40 15,20 15,20
PFPM.8db 5500 u  Galce macizo melis 70x20mm 2,40 13,20
PFCH.9aca 1,000 u  Crrdu pomo esf lat libr-libr 11,08 11,08
PFPM.6aad 11,000 m  Tapajuntas macizo sap 90x 18 3,34 36,74
PFCH32a 3,000 u  Pernio canto redondo 80mm. lat 0,47 1,41
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
MOOC.8a 2,000 h Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 261,60 10,46
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 32,40
Materiales ... 229,23
OfTOS .t 10,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 272,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EF1.6 u  Puerta DM para pintar. Pmé
Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm6 segun planilla de carpinteria. Hoja ciega, de
tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 160x250x 3.5 cm.Incluida colo-
cacion.
efi.6 1,000 u  Puerta DM para pintar 120,00 120,00
PFCH.6ab 1,000 u Mecanismo prta crrd Al hj 125kg 99,08 99,08
PFCH66bad 1,000 u  Tiradores asa tb 200mm anod inx 66,19 66,19
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 317,70 12,71
Mano de 0bra.........cocvveiiiiic e 32,40
MaterialesS .........cooiiiiiiiiieee e 285,27
OM0S ..t 12,71
TOTAL PARTIDA ..ottt ssree s sree s 330,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
EFI1.7 u  Puerta DM para pintar. Pm7
Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm7 segun planilla de carpinteria. Hoja ciega, de
tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 240x250x 3.5 cm.Incluida colo-
cacion.
efi.7 1,000 u  Puerta DM para pintar 150,00 150,00
PFCH66bad 1,000 u Tiradores asa tb 200mm anod inx 66,19 66,19
PFCH.6ab 1,000 u  Mecanismo prta crrd Al hj 125kg 99,08 99,08
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 347,70 13,91
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 32,40
MaterialesS .........cooiiiiiiiieee e 315,27
Ot0S ..o 13,91
TOTAL PARTIDA ..ottt cciree s sree s srne s 361,58
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
EFI.8 u  Puerta DM para pintar. Pm8
Tabique mévil formado por 4 puertas plegables y correderas sobre un eje. Pm8 segun planilla de carpinteria. Hoja
ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 250x 105x3.5 cm ca-
da hoja. Incluida guias superior € inferior y colocacion.
efi.8 4,000 u Puerta DM para pintar 62,50 250,00
PFCH.6db 1,000 u  Mecanismo prta plegable madera 31,30 31,30
PFCH66bad 1,000 u  Tiradores asa tb 200mm anod inx 66,19 66,19
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 379,90 15,20
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 32,40
Materiales ..........cooeeiiiiiieeeeee e 347,49
OfTOS .t 15,20
TOTAL PARTIDA ......oovrirereniresesrees e esseneeas 395,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFI1.9 u  Puerta DM para pintar. Pm9
Tabique mévil formado por 5 puertas plegables y correderas sobre un eje. Pm8 segun planilla de carpinteria. Hoja
ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 250x 105x3.5 cm ca-
da hoja.Incluida guias superior e inferior y colocacion.
efi.8 5,000 u  Puerta DM para pintar 62,50 312,50
PFCH.6db 1,000 u Mecanismo prta plegable madera 31,30 31,30
PFCH66bad 1,000 u  Tiradores asa tb 200mm anod inx 66,19 66,19
MOOC.8a 2,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 32,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 442,40 17,70
Mano de 0bra.........cocevveiiiiiii 32,40
MaterialesS .........cooiiiiiiiiieee e 409,99
17,70
TOTAL PARTIDA ...t 460,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
EFPV.2b u  Prta vdr templ 209x89.6- P10 segun planilla de carpinteria
Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de 209x89.6 cm., incolora de 10 mm. de espesor, incluso herra-
jes de acero inoxidable y colocacion.
MOOV.8a 0,500 h  Oficial 12 vidrio 15,20 7,60
PFPV.1a 1,000 u  Hj prta vidrio templ 209x89.6cm 240,00 240,00
PFPV.6a 1,000 u Manillon cristal prta vdr templ 61,78 61,78
PFPV.5a 1,000 u  Juego herraje prta vidrio templ 170,00 170,00
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 479,40 4,79
7,60
471,78
4,79
TOTAL PARTIDA ... 484,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
EFPW.1baba u  Recib cerco >2 s/sol mcto
Recibido de cerco de carpinteria de madera, de mas de 2 m2 de superficie, colocado posteriormente a la ejecu-
cién del tabique y sin el pavimento ejecutado, tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso apertura de
huecos para garras, aplomado, eliminacion de restos y limpieza.
MOOA12a 0,600 h  Peon ordinario construccion 13,22 7,93
MOOA.9a 0,600 h Oficial 22 construccion 14,58 8,75
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
Mano de obra 16,68
Materiales ........c.ooveiiiriiieice e 1,60
TOTAL PARTIDA ..ot 18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
EFRV15dx m  Fiola H 65x30x4
Fiola realizada con piezas lisas de hormigon blanco polimerico, con goterén rehundido de 65x30x4 cm., tomadas
con mortero de cemento de dosificacion M-40 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, eliminacion de restos y limpieza.
PFRV16ad 1,050 m  Fiola lis 30 6,00 6,30
PBPM.1ea 0,029 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 2,32
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 327,70 0,33
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA12a 0,500 h Pedn ordinario construccion 13,22 6,61
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 23,70 0,47
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 14,71
8,95
0,47
TOTAL PARTIDA ..ot 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFTC20aaa m2 Tabicon de LCH 24x11.5x7 c/mcto
Tabicon de 7 cm. de espesor, realizado con ladrillos ceramicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos
con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocacion de
cercos, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, segin NBE-FL-90 y NTE-PTL.
MOOA.8a 0,520 h Oficial 12 construccion 16,20 8,42
MOOA11a 0,260 h  Pedn especializado construccion 13,48 3,50
PFFC.1be 33,000 u  Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,17 5,61
PBPM.1ea 0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 18,30 0,37
Mano de obra............oovvveiiiieeiee e 11,92
Materiales ........coovvvveeeiiiiie e 6,41
OfTOS .t 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 18,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
EFTC24ba m2 Tabicon Idr H-6 (24x12x8) e8cm
Tabicon de 8 cm. de espesor realizado con ladrillos ceramicos huecos doble castellano H-6 de 24x 12x8 cm., reci-
bidos con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de mer-
mas Y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, segin NBE/FL-90 y NTE/PTL-5.
MOOA.8a 0,690 h Oficial 12 construccion 16,20 11,18
MOOA12a 0,350 h  Peon ordinario construccion 13,22 4,63
PFFC13c 32,000 u  Ladrillo hueco 24x12x8 0,11 3,52
PBPM.1ea 0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 20,10 0,40
Mano de obra............oovvveiiieeee e 15,81
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 4,32
OfTOS .t 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
EFTC32ba m2 Tab e6.5¢cm Idr Doble tabique
Tabique de 6.5 cm. de espesor realizado con ladrillos ceramicos huecos fipo doble tabique de 24x14x6.5 cm.,
aparejados y recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), segun NBE/FL-90 y NTE/PTL, incluso replanteo, ni-
velacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
MOOA.8a 0,600 h Oficial 12 construccion 16,20 9,72
MOOA12a 0,400 h  Peon ordinario construccion 13,22 5,29
PFFC13b 26,000 u  Ladrillo hueco 24x14x6.5 0,17 4,42
PBPM.1ea 0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 20,20 0,40
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 15,01
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 5,22
OfTOS .t 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFTH31bax m2 Tabique CV bloque gr clz 15x20x50 mto
Tabique de dos caras vistas realizado con bloques de hormigdn de grava caliza, de 15x20x50 cm., fipo italiano,
aparejados y recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza.
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 12 construccion 16,20 9,72
MOOA12a 0,300 h Pedn ordinario construccion 13,22 3,97
PFFH32haa 10,000 u BH grv clz ita 15x20x 50 1,00 10,00
PBPM.1ea 0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 24,50 0,49
Mano de 0bra.........cocevveiiiiiii 13,69
MaterialesS .........cooiiiiiiiiieee e 10,80
0,49
TOTAL PARTIDA ...t 24,98
Asciende el precio fotal de Ia partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
EFV.1 u  P1Segun planilla de carpinteria
P1 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles y dos fijos superiores, realizados con per-
files de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para re-
cibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.
efv.1 1,000 u P1 segun planilla de carpinteria 900,00 900,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.013,40 40,54
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 113,40
MatEriales ......ocvveiriiieiieeie e 900,00
40,54
TOTAL PARTIDA ... 1.053,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EFV.11 u V1 Segun planilla de carpinteria
V1 Segln planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocacion.
efv.11 1,000 u v 1 segun planilla de carpinteria 480,00 480,00
MOOC.8a 5,000 h Oficial 12 carpinteria 16,20 81,00
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 561,00 22,44
Mano de 0bra..........ccovviiieeiiiie s 81,00
Materiales ........c.ooveiiiriiieice e 480,00
OI0S .. 22,44
TOTAL PARTIDA ... 583,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
EFV.12 u V2 Segun planilla de carpinteria
V2 Segln planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocacion.
efv.12 1,000 u  v2 segun planilla de carpinteria 480,00 480,00
MOOC.8a 5,000 h Oficial 12 carpinteria 16,20 81,00
9035000400 0,040 %  Medios auxiliares 561,00 22,44
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 81,00
MatEriales ......ocvviiiiiieiieeiiec e 480,00
O0S .. 22,44
TOTAL PARTIDA ... 583,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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EFV.13 u V3 Segun planilla de carpinteria
V3 Segln planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocacion.
efv.13 1,000 u v 3 segun planilla de carpinteria 480,00 480,00
MOOC.8a 5,000 h  Oficial 1? carpinteria 16,20 81,00
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 561,00 22,44
Mano de obra..... 81,00
MatEriales ......ccvveiiiiiiiieeiie e 480,00
OM0S ..t 22,44
TOTAL PARTIDA ... 583,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
EFV.14 u V4 Segun planilla de carpinteria
V4 Segln planilla de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocacion.
efv.14 1,000 u v4 segun planilla de carpinteria 480,00 480,00
MOOC.8a 5,000 h  Oficial 1% carpinteria 16,20 81,00
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 561,00 22,44
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 81,00
MaterialesS .........cooiiiiiiiceee e 480,00
OO0 1ottt 22,44
TOTAL PARTIDA ...t 583,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
EFV.15 m2 Est/ acris lucernario
Estructura soporte lucernario realizados con periileria de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T5, con
acristalamiento, esfructura portante compuesta por montantes y travesafios tipo Cor con una superficie vista de
65mm, asegurando una perfecta resistencia a fiexion ante el viento provistos de canales de desague y ventilacion,
unidos mediante topes con juntas de dilatacién. colocada sobre apoyos continuos, con uniones resueltas con perfil
de aluminio, incluso preparacion, corte y colocacion, mermas, despuntes y limpieza. Medida la superficie en pro-
yeccion horizontal. Acristalamiento formado por una luna templada reflectasol de 4+4 mm de espesor, colocada con
perfil continuo, incluso juntas de neopreno y colocacion de junquillos, dejando una camara de aire y trasdosando
una luna pulida de 4 mm, realizado a base de perfil Cor 9206. Finalmente y para ocultar los tornillos se coloca un
perfil Cor 9216 dando como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 65mm. Estanqueidad optima
conseguida con una friple barrera formada por juntas EPDM.
Acabado superficial: Anodizado, acabado inox efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y la calidad esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo de 60 micras.
Totalmente instalado, incluso remates y ayudas de albafiileria.
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,98
efv.15 1,000 m2 Est/ acris lucernario 180,00 180,00
MOOC.8a 0,800 h  Oficial 1? carpinteria 16,20 12,96
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 197,40 7,90
Mano de obra 17,37
Materiales 180,00
O0S .. 7,90
TOTAL PARTIDA ... 205,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

15 de Junio de 2009

Pagina 27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFV.16 u Letras rotulo fachada
Letras rotulo fachada, en laton fundido, pulido y barnizado, de 600 mm. de altura.Incluso replanteo y colocacion en
muro de hormigdn mediante fres tornillos anclaje quimico por letra, tomados a la lefra mediante un talon fijado con

un pasador.

PSIR.3pa 1,000 u  Letra suelta lat sefi 400 120,00 120,00

MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 16,20 8,10

MOOA12a 0,300 h Pedn ordinario construccion 13,22 3,97

%0200 0,020 %  Medios auxiliares 132,10 2,64
Mano de 0bra........c.cooiveiiiic e 12,07
MatEHAlES ....ocvvveieie et 120,00
O0S ..o 2,64
TOTAL PARTIDA ...t 134,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

EFV.2 u P2 Segun planilla de carpinteria
P2 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, un fijo lateral y tres fijos superiores, reali-
zados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable na-
tural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.

efv.2 1,000 u P2 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00

MOOC.8a 7,000 h Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40

%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 113,40
MatEHAIES ....eovvveeeee et 950,00
OfM0S 1ttt ettt 42,54
TOTAL PARTIDA ...t 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

EFV.3 u  P3Segun planilla de carpinteria
P3 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, y dos fijos superiores, realizados con
perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para re-
cibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.

efv.3 1,000 u  P3 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
113,40
950,00
42,54
TOTAL PARTIDA ..ot 1.105,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EFV.4 u P4 Segun planilla de carpinteria
P4 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 2 hojas abatibles, y un fijos superior, realizados con perfiles
de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
CEerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, fradores, cerraduras y colocacion.
efv.4 1,000 u P4 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
Mano de 0bra.........cocevviiiiiiii 113,40
Materiales .........cooiiiiiiiiceee e 950,00
OM0S .ot 42,54
TOTAL PARTIDA ...t 1.105,94

Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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EFV.5 u  P5Segun planilla de carpinteria
P5 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo lateral y 1 fijo superior, realizados
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cercoy accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural,
para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.
efv.5 1,000 u P5 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 1? carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
Mano de obra..... 113,40
MatEriales ......ccvveiiiiiiiieeiie e 950,00
OM0S ..t 42,54
TOTAL PARTIDA ... 1.105,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EFV.6 u  P6 Segun planilla de carpinteria
P6 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 2 hojas abatible, y un fijo central, realizados con perfiles de
aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acrista-
lamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.
efv.6 1,000 u  P6 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00
MOOC.8a 7,000 h Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 113,40
Materiales .........ovveiiiriiiececre e 950,00
O0S .. 42,54
TOTAL PARTIDA ... 1.105,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EFV.7 u  P7 Segun planilla de carpinteria
P7 Segun planilla de carpinteria, una hoja abatible realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acristala-
miento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.
efv.7 1,000 u  P7 segun planilla de carpinteria 540,00 540,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 653,40 26,14
Mano de obra............oovvveiiieeee e 113,40
Materiales ..........oooeiiiiiieeeeee e, 540,00
OfTOS .t 26,14
TOTAL PARTIDA ..ot 679,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
EFV.8 u P8 Segun planilla de carpinteria
P8 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo lateral y 1 fijo superior, realizados
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cercoy accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural,
para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.
efv.8 1,000 u P8 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 113,40
Materiales ..........ooveiiiiiiieiee e 950,00
OfTOS .t 42,54
TOTAL PARTIDA ..ot 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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EFV.9 u P9 Segun planilla de carpinteria
P9 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo lateral y 1 fijo superior, realizados
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cercoy accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural,
para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocacion.
efv.9 1,000 u P9 segun planilla de carpinteria 950,00 950,00
MOOC.8a 7,000 h  Oficial 1? carpinteria 16,20 113,40
%035000400 0,040 %  Medios auxiliares 1.063,40 42,54
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 113,40
MatEriales ......ccvveiiiiiiiieeiie e 950,00
OM0S ..t 42,54
TOTAL PARTIDA ... 1.105,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EFVW.1b u  Recib cerco >2m2 ventana
Recibido de cerco de ventanas de mas de 2 m2 de superficie, incluso apertura de huecos para garras y/o entre-
gas, colocacion y aplomado del marco.
MOOA.9a 0,600 h Oficial 22 construccion 14,58 8,75
MOOA12a 0,600 h  Peon ordinario construccion 13,22 7,93
PBPL.3a 0,020 m3 Pasta de yeso YG 115,18 2,30
PBPM.1ea 0,030 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 2,40
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 21,40 0,43
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 16,68
Materiales .........ooveiiiriiieiee e 4,70
OfTOS . 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 21,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
EIFW.5d u  Coloc plato de ducha
Colocacion de plato de ducha, incluso rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), sellado con masilla y lim-
pieza.
MOOA.8a 1,200 h  Oficial 12 construccion 16,20 19,44
MOOA11a 1,200 h Pedn especializado construccion 13,48 16,18
PFFC.1ac 6,000 u  Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,13 0,78
PBPM.1ea 0,002 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,16
PBUL.2c 0,150 u Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 36,60 0,73
Mano de obra ............oovvveiiiieeeee e 35,62
Materiales .........ooveiiiiiiieieec e 0,94
OfTOS .t 0,73
TOTAL PARTIDA ..ot 37,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EIFW.5e u Coloc lavabo mural
Colocacion de lavabo mural, incluso sellado con masilla y limpieza.
MOOA.8a 1,000 h  Oficial 12 construccion 16,20 16,20
MOOA11a 1,000 h  Peon especializado construccion 13,48 13,48
PBUL.2c 0,100 u Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 29,70 0,59
29,68
0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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EIFW.5f u  Coloc lavabo c/pedestal
Colocacion de lavabo con pedestal, incluso sellado con masilla y limpieza.
MOOA.8a 1,000 h Oficial 12 construccion 16,20 16,20
MOOA11a 1,000 h  Peon especializado construccion 13,48 13,48
PBUL.2¢c 0,150 u  Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 29,70 0,59
29,68
0,59
TOTAL PARTIDA ...t 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
EIFW.5h u  Colocinodoro tanque bajo
Colocacion de inodoro tanque bajo, incluso sellado con masilla'y limpieza.
MOOA.8a 1,100 h  Oficial 12 construccion 16,20 17,82
MOOA11a 1,100 h Pedn especializado construccion 13,48 14,83
PBUL.2¢c 0,100 u  Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 32,70 0,65
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 32,65
OfMOS . 0,65
TOTAL PARTIDA ...t 33,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
EIFW.5k u Coloc urinario mural
Colocacion de urinario mural, incluso sellado con masilla y limpieza.
MOOA.8a 1,200 h  Oficial 12 construccion 16,20 19,44
MOOA11a 1,200 h  Peon especializado construccion 13,48 16,18
PBUL.2c 0,100 u Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 35,60 0,71
Mano de 0bra..........ccovviiiioiiiie s 35,62
OfOS . 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
EIFW.8a u  Recibido vertedero
Recibido de vertedero, incluso sellado y limpieza.
MOOA.8a 1,200 h  Oficial 12 construccion 16,20 19,44
MOOA11a 1,200 h  Peon especializado construccion 13,48 16,18
PBUL.2¢ 0,150 u  Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 35,60 0,71
35,62
0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt sree s 36,33

Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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EISC.8bab m  Bajante acero galvanizado @ 100 30% acc
Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de seccion circular @ 100 mm, construido se-
gun norma UNE EN 612y DIN 18.461. ,con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales, incluso p.p. de cazoleta y ayudas de albafiileria.
MOOA.8a 0,250 h  Oficial 12 construccion 16,20 4,05
MOOA12a 0,250 h Pedn ordinario construccion 13,22 3,31
MOOF.8a 0,250 h  Oficial 12 fontaneria 16,80 4,20
PISC19bab 1,050 m  Bajante acero galvanizado 2100, 30% acc. 6,57 6,90
PBAC.1ba 0,001t  CEM 142.5R granel 89,32 0,09
NAC1000 0,030 u Cazoleta acero galvanizado 36,00 1,08
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 19,60 0,39
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 11,56
Materiales .........ovveiiiriiiececre e 8,07
O0S .. 0,39
TOTAL PARTIDA ... 20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
EISV15aj u  Aspirador est H vibr cdto 35x35
Aspirador estatico de hormigén vibrado, para conduccion vertical de ventilacion de 35x35 cm., compuesto de ba-
se, aros Y tapa, recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), con certificado oficial de funcionamiento, construido
segun NTE/ISV-9-10.
MOOA.9a 0,150 h  Oficial 2 construccion 14,58 2,19
MOOA12a 0,150 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,98
PISV263j 1,000 u  Aspirador est H vibr cdto 35x 35 43,18 43,18
PBPM.1ea 0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 48,20 0,96
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 417
Materiales .........ooveiiiriiieic e 43,98
OI0S .. 0,96
TOTAL PARTIDA ... 49,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
ENIW30a m2 Impz monocap PVC arm sint 1.2
Impermeabilizacién monocapa, formada por una lamina impermeabilizante de PVC, armada de tejido de hilo sinté-
tico, de 1.2 mm. de espesor, color gris, fabricada segin norma DIN-16.734, resistencia al fio de -25°C
(DIN-53.361), resistencia a la traccion de 1100 Nw. (DIN-53.354), para fijar mecanicamente al soporte resisten-
te.Incluso parte proporcional de accesorios y remates para fijacion.
MOOA.8a 0,180 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,92
MOOA10a 0,180 h  Ayudante construccion 14,13 2,54
PNIS.1cb 1,125 m2 Lamn de PVC e=1,2 mm c/arm FV 6,80 7,65
PNIW.8a 0,060 kg Disolvente soldadura lamn impz 9,42 0,57
PBUW.2a 5,000 u  Fijacién mecanica unn aisl pmto 0,20 1,00
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 14,70 0,15
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 5,46
Materiales .....cvveiiieiie e 9,22
OfOS . 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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ENIW33a u  Refuerzo rincén impz lamn PVC
Refuerzo para angulos internos (rincn) en impermeabilizaciones con laminas de PVC.
MOOA.8a 0,600 h Oficial 12 construccion 16,20 9,72
PNIW15a 1,000 u Pza rincén impz PVC 2,10 2,10
PNIW.8a 0,020 kg Disolvente soldadura lamn impz 9,42 0,19
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
9,72
2,29
0,12
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 12,13
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ENIW33ax u  Refuerzo rincén impz lamn PVC
Refuerzo en impermeabilizaciones con laminas de PVC..en la base de los pilares de las pergolas.
MOOA.8a 0,600 h Oficial 12 construccion 16,20 9,72
PNIW15a 1,000 u Pza rincén impz PVC 2,10 2,10
PNIW.8a 0,020 kg Disolvente soldadura lamn impz 9,42 0,19
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 9,72
Materiales ........coovvvveeeiiiiie e 2,29
OfOS . 0,12
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ENTP15bba m2 Aisl XPS cerr vert 28Kg/m3 e3cm
Aislamiento térmico para cerramientos verficales exteriores, con camara de aire, a base de planchas rigidas de
espuma de poliestireno extruido de densidad 28 kg/m3 y conductividad térmica a 10° C de 0.034 W/m°C, en pa-
neles de 1.25x0.6 m. y 3 cm. de espesor, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte.
MOOA.8a 0,050 h  Oficial 12 construccion 16,20 0,81
MOOA12a 0,050 h Pedn ordinario construccion 13,22 0,66
PNTP27bba 1,050 m2 Plancha XPS-IV 0.034 28Kg/m3 R e30mm 7,63 8,01
PBUA.9a 0,100 1 Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,06 0,01
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
Mano de 0bra.........cooveeiiiiiic e 1,47
Materiales ........ccovvvveeeiiiii et 8,02
OfOS . 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ENTW.1d m  Sell jnt mas PU+alq
Sellado de juntas a base de masilla elastomérica de poliuretano modificado con alquitran, de aplicaién en frio y con
una densidad de 1.35 Kg/dm3..
MOOA.8a 0,030 h  Oficial 12 construccion 16,20 0,49
PBUL.1f 0,100 kg  Masilla elstm poliuretano+alg 5,85 0,59
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 1,10 0,01
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 0,49
Materiales ... 0,59
OfOS .t 0,01
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EPPA.4bd u  Prta ctfu 2hj ab RF-60 1800
Puerta cortafuegos RF-60, de 2 hojas abatibles 1800x2030 mm. y 58 mm. de espesor, fabricada con dos chapas
de acero de 1/1.5 mm. de espesor y aislamiento rigido en su interior, incluso marco de acero de 3 mm. de espe-
sor en forma de Z, bisagras, manillas y cerradura de acero, acabado con pinfura de imprimacion antioxidante, in-
cluso aplomado y colocacion.
MOOA.8a 0,900 h Oficial 12 construccion 16,20 14,58
MOOA12a 0,900 h  Peon ordinario construccion 13,22 11,90
PFPA.8bd 1,000 u  Prta ctfu 2hj ab RF-60 1800 280,00 280,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 306,50 6,13
Mano de 0bra.........coevviiiiiiiii 26,48
MaterialesS .........cooiiiiiiiicee e 280,00
OfOS . 6,13
TOTAL PARTIDA ..o 312,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
EPTE20a u  Trampilla p/falso tch 200x200
Trampilla de escayola de 200x200 mm. y 1.2 mm. de espesor, colocada con pasta de yeso en falso techo.
PFTE30a 1,000 u  Trampilla p/falso tch 200x 200 126,20 126,20
PBPL.4b 0,010 m3 Pasta de escayola 41,53 0,42
MOOA.8a 1,000 h  Oficial 12 construccion 16,20 16,20
MOOA11a 1,200 h Pedn especializado construccion 13,48 16,18
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 159,00 3,18
........................................................... 32,38
126,62
....................................................................... 3,18
TOTAL PARTIDA ...t 162,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EQAN.2baa m2 Cub H celu XPS 40mm PN-7
Azotea no transitable, invertida con proteccion de grava sin barrera de vapor, formada por capa de hormigdn celu-
lar de espesor comprendido entre 2 y 30 cm. acabada con una capa de regularizacion de 1,5 cm. de mortero de
cemento (1:6) fratasado, impermeabilizacion mediante membrana bicapa PN-7 mejorada (UNE 104402/96) no ad-
herida al soporte constituida por dos laminas de beflin modificado unidas entre si en toda su superficie, la inferior ar-
mada con fiefro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora
antipunzanante formada por fieltro de polipropileno de 100 gr/m2 dispuesto flotante sobre la impermeabilizacién con
simple solapo, aislamiento térmico formado por paneles rigidos de poliestireno exfruido XPS-IV de 40 mm. de es-
pesor y K=0,028 W/m® con piel y cantos a media madera, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de
poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la impermeabilizacion y por encima de la protec-
cion en elementos verticales y capa de grava triturada silicea de granulometria 18/25 mm. exenta de finos extendi-
da en una capa minima de 5 cm., incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacién de baberos, mimbeles,
sumideros y ofros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyeccion hori-
zontal.
MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccion 16,20 5,67
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
PBPC10a 0,120 m3  Hormigdn celular 43,64 5,24
PFFC.1ac 2,500 u  Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,13 0,33
PFFC.1be 2,200 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,17 0,37
PBPM.5d 0,010 m3  Mortero mixto 1:1:6 99,53 1,00
PNTP30abc 1,050 m2  Plancha XPS-IV 0.028 e40mm 9,60 10,08
PNIA.3f 1,050 m2  Geotex il FP-300 gr/m2 1,75 1,84
PNIL.3babb 1,050 m2 LBM-30-FP UNE 104-242/1 PE 5,36 5,63
PNIL.3bach 1,050 m2 LBM-30-FV UNE 104-242/1 PE 5,77 6,06
PNIB.8b 0,070 m  Cordon premoldeado 20 mm BH-II 2,08 0,15
PNIL.5a 0,070 m  Banda 33 refz a-punz betin elstm 2,26 0,16
PNIL.5b 0,400 m  Banda 50 refz a-punz betin elstm 3,23 1,29
PBRG.2hc 0,170 t  Gravasilicea 18/25 20 km 6,86 1,17
PNIW16a 0,040 u  Caz nor desaglie vert g 80 mm 12,99 0,52
PNIW19a 0,040 u  Paragravillas p/caz vert 3,92 0,16
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 44,40 0,89
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiiii 10,39
MatErialEs ......oovveiieiieiiceie e 34,00
O0S ..o 0,89
TOTAL PARTIDA ... 45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EQAT.1baaa m2 Cub H celu XPS 40mm, PN-7
Cubierta plana, transitable, convencional con pavimento fijo sin barrera de vapor, formada por capa de hormigon
celular de espesor comprendido entre 2 y 30 cm. acabada con una capa de regularizacion de 1,5 cm. de mortero
de cemento (1:6) fratasado, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno extruido XPS-1V de 40 mm.
de espesor y K=0,028 W/m°, capa separadora a base fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante so-
bre el aislamiento térmico con simple solapo, impermeabilizacion mediante membrana bicapa PN-7 mejorada
(UNE 104402/96) no adherida al soporte constituida por dos laminas de befin modificado unidas entre si en toda
su superficie, la inferior armada con fiefro de fibra de vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester
(LBM-40-FP), capa separadora antiadherente formada por film de poliefileno de 0,50 mm de espesor dispuesto flo-
tante sobre el aislamiento #rmico con simple solapo y pavimento de baldosin catalan de 20x 10cm. sobre capa de
2,5 cm. de mortero de cemento (1:6), incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacion de baberos, mimbe-
les, sumideros y ofros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyeccion
horizontal.
MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 16,20 5,67
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
PBPC10a 0,120 m3  Hormigdn celular 43,64 5,24
PFFC.1ac 2,500 u  Ladrillo hueco senc 24x 11.5x4 0,13 0,33
PFFC.1be 3,300 u  Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,17 0,56
PBPM.5d 0,010 m3 Mortero mixto 1:1:6 99,53 1,00
PNTP30abc 1,050 m2  Plancha XPS-IV 0.028 e40mm 9,60 10,08
PNIA.6a 1,100 m2  Fiel fibra v Idrio FV-120 UNE-104-204 1,07 1,18
PNIL.3cabb 1,100 m2 LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE 6,90 7,59
PNIL.3cach 1,100 m2 LBM-40-FV UNE 104-242/1 PE 577 6,35
PNIA.8a 1,100 m2 Film de polietileno PE =0,50 mm 0,93 1,02
PBPM.1ga 0,020 m3  Mortero cto M-20a (1:8) man 75,29 1,51
PNIB.8b 0,300 m  Corddn premoldeado 20 mm BH-Il 2,08 0,62
PNIL.5a 0,600 m  Banda 33 refz a-punz betin elstm 2,26 1,36
PNIL.5b 0,400 m  Banda 50 refz a-punz betin elstm 3,23 1,29
PRSR.3a 1,050 m2 Baldosin catalan 10x20 511 5,37
PNIW17a 0,040 u Caz sif desague vert 80 mm 21,17 0,85
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 54,70 1,09
Mano de 0bra..........ocovviiieiiiiie s 10,39
MatEriales ......ocvviiiiiieiieeiiec e 44,35
1,09
TOTAL PARTIDA ... 55,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EQAT.9aaa m2 Azotea c/lamn PVC 1.2 s/pav
Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigén celular de 12 cm. de espesor medio, regularizada
con capa de mortero de cemento M-40 (1:6), de 2 cm., de espesor, una capa separadora de geotexfil de fielfro fi-
bras de poliester, membrana impermeabilizante formada por lamina de PVC de 1.2 mm. de espesor, armada con
fieltro de fibra de vidrio y una capa separadora de fieltro geotex il de poliester, lista para pavimentar, incluso limpie-
za del soporte, replanteo, mermas y solapes.
MOOA.8a 0,170 h Oficial 12 construccion 16,20 2,75
MOOA10a 0,170 h  Ayudante construccion 14,13 2,40
PNIA.3e 2,200 m2  Geotex il FP-240 gr/m2 1,15 2,53
PNIS.1cc 1,050 m2 Lamn de PVC e=1,2 mm c/arm FP 9,93 10,43
PNIW.8a 0,060 kg Disolvente soldadura lamn impz 9,42 0,57
PBPM.1ea 0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
PBPC10a 0,120 m3  Hormigdn celular 43,64 5,24
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 31,90 0,32
EFTC20aaa 0,080 m2 Tabicon de LCH 24x11.5x7 c/mcto 18,70 1,50
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 6,10
Materiales ... 27,27
OfTOS .t 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERPA.1babb m2 Alicat c/jnt azulejo 20x20 blanco
Alicatado con junta realizado con azulejo de 20x20 cm., color blanco, tomado con mortero cola convencional y re-
juntado con mortero de juntas, incluso cortes y limpieza.
MOOA.8a 0,350 h  Oficial 1? construccion 16,20 5,67
MOOA12a 0,350 h  Peon ordinario construccion 13,22 4,63
PRPA.1ba 1,050 m2  Azulejo 20x20cm blanco 9,00 9,45
PBUA71a 4,000 kg  Mto cola convencional (A1) 0,25 1,00
PBUAT72a 1,000 kg Mto de juntas (J1) 0,61 0,61
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 21,40 0,43
10,30
11,06
0,43
TOTAL PARTIDA ...t 21,79
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ERPA12aa m2 Alic baldosa vdr 2.5x2.5 suave
Alicatado con baldosin de vidrio de 2.5x2.5 mm., colores suaves, en placas de papel engomado de 33x33 cm.,
tomadas con mortero de cemento blanco de dosificacion 1:2, incluso rejuntado con cemento blanco, eliminacion de
papel y limpieza.
MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 16,20 5,67
MOOA12a 0,350 h Pedn ordinario construccion 13,22 4,63
PRPA10aa 1,050 m2 Baldosin vidrio 2.5x2.5 suave 12,00 12,60
PBAC.2hb 0,010 t  BL I AL 42.5R envasado 144,69 1,45
PBPM.2ca 0,020 m3  Mortero cto blanco1:4 a mano 109,03 2,18
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 26,50 0,53
Mano de obra............oovvveiiieeee e 10,30
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 16,23
OfOS .t 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 27,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
ERPE.1dbac m2 Enf M-80a maes rug vert int
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificacion M-80a (1:4) en paramento vertical interior, acaba-
do rugoso por el paso de la regla, segin NTE-RPE-7.
MOOA.8a 0,380 h  Oficial 12 construccion 16,20 6,16
MOOA12a 0,190 h  Peon ordinario construccion 13,22 2,51
PBPM.1ca 0,010 m3  Mortero cto M-80a (1:4) man 87,33 0,87
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 9,50 0,19
Mano de 0bra..........ocovviiieeiiiie s 8,67
Materiales 0,87
OI0S .. 0,19
TOTAL PARTIDA ... 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ERPG.4bab m2 Guarn-enl y alt dur s/maes hrz
Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramentos horizontales,
acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segiin N TE/RPG10.
MOOA.8a 0,180 h Oficial 12 construccion 16,20 2,92
MOOA11a 0,200 h  Pedn especializado construccion 13,48 2,70
PBPL.3c 0,020 m3 Pasta yeso alta dureza 140,71 2,81
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 8,40 0,17
ERPG10b 1,000 m2 Enl yeso pmto horizontal 4,66 4,66
9,13
3,87
0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERPG.4bba m2 Guarn-enl y alt dur maes vert
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramentos verticales, aca-
bado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segin NTE/RPG10.
MOOA.8a 0,130 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,11
MOOA11a 0,130 h  Pedn especializado construccion 13,48 1,75
PBPL.3c 0,020 m3 Pasta yeso alta dureza 140,71 2,81
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 6,70 0,13
ERPG10a 1,000 m2 Enl yeso pmto vertical 6,36 6,36
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 6,91
MatEriales ......ccvveiiiiiiiieeiie e 6,00
O0S .. 0,25
TOTAL PARTIDA ... 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ERPG10a m2 Enl yeso pmto vertical
Enlucido con pasta de yeso en paramentos verticales, segin NTE/RPG-12.
MOOA.8a 0,130 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,11
MOOA11a 0,070 h Pedn especializado construccion 13,48 0,94
PBPL.3b 0,030 m3 Pasta de yeso YG/L 106,36 3,19
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 6,20 0,12
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiiii 3,05
MatErialEs ......oovveiieiieiiceie e 3,19
O0S ..o 0,12
TOTAL PARTIDA ... 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ERPG10b m2 Enl yeso pmto horizontal
Enlucido con pasta de yeso en paramentos horizontales, segin NTE/RPG-13.
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA11a 0,080 h Pedn especializado construccion 13,48 1,08
PBPL.3b 0,010 m3 Pasta de yeso YG/L 106,36 1,06
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 4,60 0,09
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiiii 3,51
MatEriales ......ocvveiieiieiieeiie e 1,06
OM0S .t 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ERPP.8aa m2 Rev plas lisa vert
Rev estimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento,
previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plas-
tecido de faltas y dos manos de acabado, segin NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,100 h  Oficial 12 pintura 16,20 1,62
PRPP.3b 1,000 | Pintura plastica acrl intmate 1,50 1,50
PRPP16b 0,050 kg Masilla homog res sint-silice 1,41 0,07
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 3,20 0,06
Mano de 0bra..........ccovviiieiiiie s 1,62
Materiales .........ovveiiiriiiececre e 1,57
O0S .. 0,06
TOTAL PARTIDA ... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ERPP.8ab m2 Rev plas lisa hrz
Rev estimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemen-
to, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pinfura plastica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, segun NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,100 h  Oficial 12 pintura 16,20 1,62

PRPP.3b 1,000 | Pintura pléastica acrl intmate 1,50 1,50

PRPP16b 0,060 kg Masilla homog res sint-silice 1,41 0,08

%0200 0,020 %  Medios auxiliares 3,20 0,06
Mano de 0bra........c.cooiveiiiic e 1,62
MatEHAlES ....ocvvveieie et 1,58
O0S ..o 0,06
TOTAL PARTIDA ...t cere et snne e 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

ERPP12a m2 Rev pintura plas sob mad
Rev estimiento con pintura plastica sobre madera, previa limpieza general de la superficie del soporte, sellado de
nudos mediante goma laca dada a pincel, mano de imprimacion para madera, plastecido, lijado y dos manos de
pintura plastica, segin NTE/RPP-27.

MOON.8a 0,250 h  Oficial 12 pintura 16,20 4,05

PRPP.3c 0,200 1 Pintura plastica acrl int-sat 4,57 0,91

PRPP.1i 0,150 | Imprimacién selladora de resina 5,52 0,83

PRPP.6q 0,020 1 Goma laca 5,63 0,11

PRPP16b 0,050 kg Masilla homog res sint-silice 1,41 0,07

%0100 0,010 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 4,05
MaterialesS .........cooiiiiiiiieee e 1,92
OMM0S ..ot 0,06
TOTAL PARTIDA ... 6,03

Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS

ERPP33a Kg Rev esmalte est metalica
Rev estimiento con pintura al esmalte por kilogramo de estructura metélica, previa limpieza del soporte, segun nor-
mas SIS-055900 en grado ST-2, dos manos de acabado.

MOON.8a 0,020 h  Oficial 12 pintura 16,20 0,32
PRPP.5d 0,104 | Esmalte alcidico int bl/ng mate 9,66 1,00
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
0,32
1,00
0,01
TOTAL PARTIDA ..o sneeseeneeas 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ERPR.3a m2 Revoco proy mto cemento blanco
Revoco proy ectado con mortero de cemento blanco de dosificacion 1:2, en paramentos verticales, a base de una
primera capa aplicada con fratas, de espesor no inferior a 3 mm., capa de preparacion y capa de acabado mas
fluidas y aplicadas con escobilla 0 mecanicamente, con espesor total del revoco no inferior a 7 mm. y limpieza,
segin NTE/RPR-8.
MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccion 16,20 5,67
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
PBPM.2ca 0,020 m3  Mortero cto blanco1:4 a mano 109,03 2,18
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 12,60 0,25
10,39
2,18
0,25
TOTAL PARTIDA ..o 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERPR.3b m2 Revoco proy mto cyo bl pmto hrz
Revoco proy ectado sobre paramentos horizontales, realizado con mortero de cemento blanco de dosificacion 1:2,
a base de una primera capa aplicada con fratas de espesor no inferior a 3 mm., capa de preparacion y capa de
acabado mas fluidas y aplicadas con escobilla, con un espesor total del revoco de 7 mm., incluso limpieza, segiin
NTE/RPR-8.
MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccion 16,20 5,67
MOOA11a 0,350 h  Pedn especializado construccion 13,48 4,72
PBPM.2ca 0,020 m3  Mortero cto blanco1:4 a mano 109,03 2,18
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 12,60 0,25
Mano de 0bra.........coevviiiiiiiii 10,39
MaterialesS .........cooiiiiiiiicee e 2,18
OfOS . 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ERSC.2a m2 Trat s endurecedor pav H epoxi
Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigén, con pintura de proteccion epoxi dispersa-
da en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor maximo
de 0.25 mm., previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metélicos y limpieza de la superficie, se-
gun NTE/RSC-6.
MOOA.8a 0,200 h Oficial 12 construccion 16,20 3,24
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 13,22 2,64
PRPP.7w 0,100 kg  Pintura proteccion epoxi res abr 14,02 1,40
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 7,30 0,15
5,88
1,40
0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ERSF.7bab m2 Pav goma lisa 4mm vr res
Pavimento de goma natural y sintética, con agregados minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colo-
rantes, con superficie lisa, espesor 4 mm., suministrado el rollos, color vario, colocado con resina epoxi, sobre
capa de pasta alisadora, segin NTE/RSF-11.
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h Pedn ordinario construccion 13,22 1,98
PRSF17ba 1,050 m2 Rollo goma lisa 4mm varios col 9,80 10,29
PBUA32a 0,100 kg  Adhesivo epoxi 10kg rev-flexible 5,58 0,56
PRSF30a 2,000 kg Pasta alisadora p/pav flexible 0,40 0,80
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 16,10 0,16
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 4,41
Materiales .........ovveiiiriiieice e 11,65
0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERSP19aax m2 Pav terrazo in situ
Pavimento de terrazo continuo hidradlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de arena o lamina de poliefileno, ca-
pa de nivelacion de 4 cm de espesor medio realizada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo
electrosoldado 15x 15 A @ 3-3, juntas de laton, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y espesor variable entre 1
y 4 mm., recibidos en el mortero de nivelacion, formando cuadriculas de tamafio maximo 1.20x1.20 m., extendi-
do, compactado y alisado de capa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidratlico, &ri-
dos seleccionados de marmol triturado de tamafio medio 3 a 6 mm. y aditivos especiales, debastado, pulido y
abrillantado, en un solo color claro. Incluso formacién de fiola en transicion interior-ex terior.
MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA11a 0,500 h  Pedn especializado construccion 13,48 6,74
PEAM. 3ax 1,100 m2 Mallazo ME 15x15 ¢ 3-3 1,80 1,98
PBPM.3c 0,060 m3 Mortero cto preparado M-80 92,27 5,54
PBRA.8a 0,020 t Piedra trit marmol 40,20 0,80
PBTL.5ec 1,200 m  Perfil T 40x40x 1.5 al anod Br 2,27 2,72
PBRW.6a 0,050 m3 Colorante p/hormigones 8,26 0,41
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 26,30 0,53
Mano de Obra........c.coovieiiiiice e 14,84
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie et 11,45
OfOS . 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ERSP19ax2 m2 Pav terrazo in situ abujardado en exteriores
Pavimento de terrazo continuo hidradlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de arena o lamina de polietileno, ca-
pa de nivelacion de 4 cm de espesor medio realizada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo
electrosoldado 15x 15 A @ 3-3, juntas de laton, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y espesor variable entre 1
y 4 mm., recibidos en el mortero de nivelacion, formando cuadriculas de tamafio maximo 1.20x1.20 m., extendi-
do, compactado y alisado de capa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidralico, &ri-
dos seleccionados de marmol triturado de tamafio medio 3 a 6 mm. y aditivos especiales, debastado, y abujarda-
do para exteriores, en un solo color claro.
MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA11a 0,500 h  Pedn especializado construccion 13,48 6,74
PEAM. 3ax 1,100 m2 Mallazo ME 15x15 ¢ 3-3 1,80 1,98
PBPM.3c 0,060 m3 Mortero cto preparado M-80 92,27 5,54
PBRA.8a 0,020 t Piedra trit marmol 40,20 0,80
PBTL.5ec 1,200 m  Perfil T 40x40x 1.5 al anod Br 2,27 2,72
PBRW.6a 0,050 m3 Colorante p/hormigones 8,26 0,41
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 26,30 0,53
Mano de obra............oovvveiiiieeee e 14,84
Materiales ..........oooeeiiiieeeeee e 11,45
OfMOS . 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ERSP38bcbx m  Rodapie trz40 G mcr reba bis
Rodapie de terrazo de 40x 110 cm., grano micro,de caracteristicas similares al del solado pero eleborado en cen-
fral, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, acabado biselado, segiin N TE/RSR-26.
MOOA.8a 0,100 h Oficial 12 construccion 16,20 1,62
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,32
PRSR41bcbc 1,050 m  Rodapie rz 40 G mcr reba bis 6,00 6,30
PBPM.1ea 0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 1,60
PBPL.1j 0,010 m3 Lechada colorante cemento 327,70 3,28
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 14,10 0,28
Mano de 0bra..........ocovviiieiiiiie s 2,94
MatEriales ......ocvveiiciieiiceie e 11,18
OI0S .. 0,28
TOTAL PARTIDA ... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERSS.2a m2 Solera ligera HM 20 e 10
Solera ligera realizada con hormigén HM 20/B/20/11a con un espesor de 10 cm. extendido sobre lamina aislante
de polietileno y capa de arena de granulomefria 0/5 de 10 cm. de espesor con terminacion mediante reglado y cu-
rado mediante riego segun NTE/RSS-4.
MOOA.8a 0,300 h  Oficial 12 construccion 16,20 4,86
MOOA11a 0,300 h Pedn especializado construccion 13,48 4,04
PBPC.1gch 0,100 m3 H 20 blanda tamafio méximo 20 lla 88,01 8,80
PBRA.1acd 0,160 t Arena 0/5 friturada s/lvd 30 km 9,28 1,48
PNIS.2b 1,050 m2 Lamina polietileno PE €=0,10 mm 0,36 0,38
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 19,60 0,39
Mano de obra............oovvviiiiieeiee e 8,90
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 10,66
OfTOS .t 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ERSS.7a m2 Solera HA 20 e 12 c/ME
Solera realizada con hormigén HA 20/B/25/I1a con un espesor de 12 cm. reforzada con malla electrosoldada ME
15x 15 a diametro 4-4 B 500 S extendido sobre [amina aislante de polietileno y capa de arena de granulometria 0/5
de 15 cm. de espesor extendida sobre terreno compactado mecanicamente hasta conseguir un valor del 85% del
préctor normal con terminacion mediante reglado y curado mediante riego segtin NTE/RSS-5. acabado helicopte-
ro.
MOOA.8a 0,180 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,92
MOOA11a 0,180 h  Pedn especializado construccion 13,48 2,43
PBPC.1gbb 0,120 m3  H 20 blanda tamafio maximo 25 lla 86,97 10,44
PBRT.1ca 0,150 t Zahorra montera artificial 2,02 0,30
PBRA.1acd 0,150 t Arena 0/5 friturada s/lvd 30 km 9,28 1,39
PNIS.2b 1,050 m2 Lamina polietileno PE =0,10 mm 0,36 0,38
PBAC.2ab 0,080t  CEM IVA-P 32.5 R envasado 98,13 7,85
MMMAGB5a 0,300 h  Fratasadora 3,91 1,17
PEAM.3aa 1,000 m2 Mallazo ME 15x15 ¢ 6-6 1,80 1,80
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 28,70 0,57
Mano de obra............oovvveiiieeee e 5,35
MaAQUINAMA ..ot 1,17
Materiales ... 22,16
O0S .. 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ERSS10a m  Junta contorno sep PS alt 15
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno ex pandido de 2 cm. de espesor y altura 15 cm. incluso
corte y colocacion del sellado segiin NTE/RSS-9.
MOOA.8a 0,080 h Oficial 12 construccion 16,20 1,30
MOOA12a 0,080 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,06
PNTS27ab 0,150 m2 Plancha EPS-l e20mm 1,15 0,17
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 2,50 0,05
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 2,36
Materiales 0,17
OfOS . 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERTC.2bab m2 Falso techo y-15 c/var
Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15 mm., de borde afinado, sobre estructura longitudinal de ma-
estra de 60x27 mm. y perfl perimetral de 30x30 mm., anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue, nivelacion y fratamiento de juntas, listo para pintar. Incluida parte proporcional de trampillas pa-
ra registro en zonas de cruce de instalaciones o llaves.
MOOA.8a 0,150 h Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,98
PFTE.2aca 1,050 m2 Placa Y normal e 15 mm. 4,20 4,41
PFTP11a 2,600 m  Maestra 70x0.6mm Ig 3 m 1,29 3,35
PFTP12a 1,700 m  Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,20 2,04
PFTP15a 20,000 u  Tornillo 25 mm. para panel yeso 0,02 0,40
PFTP.5a 1,800 m  Banda papel microperforado alt r 0,06 0,11
PFTP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 2,21 1,55
PFTP.7a 0,400 kg Pasta ayudas panel yeso 1,04 0,42
PRTW13b 0,700 u  Cuelgue regulable 0,78 0,55
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 17,20 0,34
Mano de 0bra........c.coovveeiiiice 4,41
MaterialesS .........oooiiiiiiiieeee e 12,83
OfOS . 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 17,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ERTC.5bc m  Remate escy perim acab 4.5x14.5
Remate perimetral para acabado, realizado con moldura de escayola, de seccion 4.5x 14.5 cm.
MOOA.8a 0,150 h Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,98
PRTC.2c 1,050 m  Moldura escayola 4.7x4.8 1,21 1,27
PRTW.4a 0,100 kg  Esparto en bala 0,01 0,00
PBPL.4b 0,002 m3 Pasta de escayola 41,53 0,08
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 5,80 0,12
Mano de 0bra........c.cooiveiiiic e 4,41
MatErialEs ......oovveiieiieiiceie e 1,35
O0S ..o 0,12
TOTAL PARTIDA ... 5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ESIR.1gb u  Rétulo seii 8x8 metacrilato
Rétulo sefializador denominador de planta, con soporte de metacrilato de dimensiones 8x8 cm. y letras o nimeros
en adhesivo. (PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL CENTRO)
MOOC.8a 0,100 h Oficial 12 carpinteria 16,20 1,62
PSIR.1gb 1,000 u  Rétulo sef 8x8 metacrilato 4,56 4,56
%0100 0,010 %  Medios auxiliares 6,20 0,06
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 1,62
MatEriales ......ocvveiriiieiieeie e 4,56
OM0S .. 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ESMD.1aa u  Seii pista dep bets Cl cau
Sefializacion de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento de hormigén, realizada
con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
MOON.8a 8,000 h  Oficial 12 pintura 16,20 129,60
MOON10a 20,000 h  Ayudante pintura 14,13 282,60
PRPP.7b 1,880 | Pintura res cau Cl ins dep bl 9,50 17,86
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 430,10 8,60
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 412,20
Materiales .........ovveiiiriiie e 17,86
OfTOS .t 8,60
TOTAL PARTIDA .....oootrirererireresees s sesseneeas 438,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
ESMD.1ca u  Seii pista dep fut Cl cau
Sefializacion de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pavimento de hormigon, realizada
con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
MOON.8a 10,000 h Oficial 12 pintura 16,20 162,00
MOON10a 20,000 h  Ayudante pintura 14,13 282,60
PRPP.7b 2,000 1 Pintura res cau Cl ins dep bl 9,50 19,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 463,60 9,27
444,60
19,00
9,27
TOTAL PARTIDA ..o sreeseeneeas 472,87
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ESMD.1da u  Seii pista dep volb Cl cau
Sefializacion de todas las lineas que delimitan una pista de voleibol, sobre pavimento de hormigén, realizada con
pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.
MOON.8a 4,000 h  Oficial 12 pintura 16,20 64,80
MOON10a 6,000 h Ay udante pintura 14,13 84,78
PRPP.7b 1,000 | Pintura res cau Cl ins dep bl 9,50 9,50
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 159,10 3,18
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 149,58
MatEriales ......ocvveiiiiieiiceiie e 9,50
OM0S .. 3,18
TOTAL PARTIDA ...t 162,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ESMR.8aa u  Barra apy minusvab WC
Barra de apoy o abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusvalidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado
sin soldadura, de 30 mm. de didmetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos
de fijacion, incluso embellecedor de 75 mm. de didmetro.
MOOC.8a 0,100 h  Oficial 12 carpinteria 16,20 1,62
PSMW30aa 1,000 u  Barra apoyo ab WC 60,00 60,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 61,60 1,23
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 1,62
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 60,00
OfTOS .t 1,23
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ESMR.8ac u  Barra apy minusv fj sue WC
Barra de apoyo fija a suelo y pared de 90x82.5 cm. para WC, minusvalidos, de tubo de acero inoxidable esmeri-
lado sin soldadura, de 30 mm. de didmetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado con tres puntos de anclaje para tres
tornillos de fijacion, incluso embellecedor de 75 mm. de diamefro.
MOOC.8a 0,200 h  Oficial 1 carpinteria 16,20 3,24
PSMW30ac 1,000 u Barra apoyo fj sue WC 82,50 82,50
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 85,70 1,71
Mano de 0bra..........ccovviiiioiiiie s 3,24
Materiales .........ovveiiiriiiec e 82,50
OfTOS . 1,71
TOTAL PARTIDA ..ot 87,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ESMR55b m  Bancada p/encmr mad tratada
Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de madera tratada hidrofugante, de 60 cm. de ancho,
3.50cm, incluso parte proporcional de soportes, perfil en L, con mortero de cemento M-160a (1:3), replanteo, nive-
lacion y aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.
MOOA.8a 1,600 h Oficial 12 construccion 16,20 25,92
MOOA12a 1,600 h  Pedn ordinario construccion 13,22 21,15
PFPM40bch 1,050 u  Hoja iroco 60x 3 lisa 36,00 37,80
PRPP.7I 0,200 | Pintura clorocaucho fung piscina 7,09 1,42
PBPM.1ba 0,150 m3  Mortero cto M-160a (1:3) man 94,11 14,12
PEAP.3d 0,600 kg  Perfil 20x20x2 "L" 1,25 0,75
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 101,20 2,02
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 47,07
MaterialesS .........cooiiiiiiiieee e 54,09
OMM0S ..ot 2,02
TOTAL PARTIDA ...t 103,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ESMW10a u  Recib fregadero 1 seno
Recibido de fregadero de un seno, incluso sellado y limpieza.
MOOA.8a 1,000 h Oficial 12 construccion 16,20 16,20
MOOA11a 1,000 h  Peon especializado construccion 13,48 13,48
PBUL.2¢c 0,100 u  Cartucho masilla polimr aceld 0,03 0,00
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 29,70 0,59
Mano de 0bra.........coevviiiiiii i 29,68
O0S .. 0,59
TOTAL PARTIDA ... 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
UPCE.4ba m3 Pav sablén cpto 98 PM
Pavimento realizado con sablon, tendido y compactado del material al 98% del proctor modificado.
MOOA12a 0,050 h  Peon ordinario construccion 13,22 0,66
PBRA.1afb 1,050 t Arena 2/5 triturada Ivd 10 km 7,50 7,88
PBAA.1a 5,000 m3 Agua 0,60 3,00
MMMA49i 0,100 h  Motoniveladora 135 cv 47,12 4,71
MMMA.4a 0,100 h  Rodillo vibratorio autpro 4tm 16,83 1,68
MMMA10a 0,030 h Camién <10 tm 8 m3 17,44 0,52
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 18,50 0,37
Mano de 0bra..........ccovviiiieiiiie s 0,66
MaQUINGMA ... 6,91
Materiales ... 10,88
OM0S ..t 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UPCM.1a m2 Firme trafico medio e 43cm A-321
Firme fiexible para calzada de tréfico medio, fipo A-321, con espesor total de 43 cm. Colocado sobre explanada, y
formado por una subbase granular de zahorra de 15 cm. de espesor, base granular de zahorra de 20 cm. de espe-
sor, y capa de rodadura de aglomerados asfélticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso riegos de imprimacion
y adherencia. Extendido y compactado de los materiales con medios mecanicos. Segun norma 6.1.IC. - Pavi-
mentos Asfalticos, MOPU.
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 13,22 2,64
PBRA.1add 0,110 t  Arena 0/6 triturada Ivd 30 km 9,28 1,02
PBRT.1cb 0,140 t Zahorra montera artificial 10 km 3,13 0,44
PUVC15a 0,110 t Mezcla bituminosa G-25 20,60 2,27
PBRG.1ed 0,160 t  Grava caliza 10/20 Ivd 30 km 6,56 1,05
MMMA.3c 0,400 h  Rodillo cpto autpro 10 tm 40,87 16,35
MMMA10a 0,200 h Camién <10 tm 8 m3 17,44 3,49
MMMA34c 0,200 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,45 7,49
MMMA39a 0,010 h  Bituminadora 22,54 0,23
MMMA49d 0,010 h  Motoniveladora 140cv 48,15 0,48
UPCR.1ab 1,050 m2 Riego impr emu aniénica 0,22 0,23
UPCR.1bb 1,050 m2 Riego adh emu aniénica 0,11 0,12
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 35,80 0,72
Mano de 0bra.........coevviiiiiiiii 2,64
Maquinaria 28,04
Materiales 4,78
OfOS . 1,07
TOTAL PARTIDA ..ot 36,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
UPPB.1b m  Bord H 10x20x50
Bordillo de hormigén de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigén HM 15/B/20/11a rejuntado con mortero de cemen-
to M-40a (1:6).
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 16,20 2,43
MOOA12a 0,150 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,98
PUVA.9 2,000 u  Bord H 10x20x50 2,98 5,96
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
PBPC.1ech 0,030 m3 H 15 blanda tamafio maximo 20 lla 83,84 2,52
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 20,90 0,42
Mano de obra ............oovvveiiiieeeee e 4,41
Materiales ..........oooeeiiiiieeeeee e 16,47
0,42
TOTAL PARTIDA ..ot 21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
UPPR.1aab m2 Pav losa pref H e6 gris sob are
Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigén gris de 6 cm. de espesor antideslizante, sentada sobre ca-
pa de arena de 4 cm. de espesor, incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 16,20 8,10
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 13,22 6,61
PUVP10aa 1,050 m2 Losa hormigdn 50x 33x6 gs 18,00 18,90
PBPL.1a 0,010 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM I/A-P 32.5R 89,89 0,90
PBPM.1ea 0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 0,80
PBRA.1abb 0,060 t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 7,94 0,48
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 35,80 0,72
Mano de 0bra..........ocovviiieiiiiie s 14,71
Materiales .........ovveiiiriiiececre e 21,08
OfTOS . 0,72
TOTAL PARTIDA ..ot 36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA 'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
USCM.1e u Trasl Tobogan colump mad
Traslado de tobogan y columpio (juegos infantiles), incluso desmontar, trasladar y base de apoyo y fijaciones.
MOOA.8a 16,000 h Oficial 12 construccion 16,20 259,20
MOOA12a 16,000 h  Peon ordinario construccion 13,22 211,52
PBPC.1ech 0,170 m3 H 15 blanda tamafio maximo 20 lla 83,84 14,25
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 485,00 9,70
470,72
14,25
9,70
TOTAL PARTIDA ..ot 494,67
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
USLV20bac m  Valla 120 malla 92.50 al bl
Valla de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado blanco de 50.8x50.8
mm. y diametro de 2.50 mm., con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el
borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestafia en T para la fijacion de ma-
llas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, coloca-
ciony tensado de la malla.
MOOA.8a 0,100 h  Oficial 12 construccion 16,20 1,62
MOOA12a 0,100 h Pedn ordinario construccion 13,22 1,32
PULV30ab 1,050 m  Mall sold 50.8x50.8 22.50 alt120 3,10 3,26
PULV34bc 0,250 u  Poste tubular al 175 blanco 20,00 5,00
PULV35aa 0,090 u  Tornapuntas tb al 200 aluminio 12,50 1,13
PULV41a 4,000 u Gancho sujecion malla-poste al 3,14 12,56
PBPM.1ea 0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 32,90 0,66
Mano de 0bra.........cccovveiiiiiii 2,94
MaterialesS .........cooiiiiiiiieeee e 29,94
OM0S .t 0,66
TOTAL PARTIDA ...t 33,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
USLV20ebc m  Valla 200 malla 22.95 al bl
Valla de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado verde de 50.8x50.8
mm. y didmetro de 2.95 mm., con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el
borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestafia en T para la fijacién de ma-
llas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelacion y aplomado de los mismos, coloca-
cién y tensado de la malla.
MOOA.8a 0,100 h  Oficial 1? construccion 16,20 1,62
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 13,22 1,32
PULV30be 1,050 m  Mall sold 50.8x50.8 ¢2.95 alt200 4,20 4,41
PULV34ec 0,250 u Poste tubular al 250 blanco 24,00 6,00
PULV35ba 0,090 u  Tornapuntas tb al 250 aluminio 15,00 1,35
PULV41a 6,000 u  Gancho sujecién malla-poste al 3,14 18,84
PBPM.1ea 0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man 79,88 7,99
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 41,50 0,83
Mano de obra............oovvveeiiieeeie e 2,94
Materiales ... 38,59
OfTOS .t 0,83
TOTAL PARTIDA ..ot 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
USSP.1a m  Marca vial reflx calz 10
Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas re-
flectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
MOON.8a 0,010 h  Oficial 12 pintura 16,20 0,16
MOON10a 0,010 h  Ayudante pintura 14,13 0,14
PRPP.7u 0,220 | Pintura res acrl sefi carreteras 7,86 1,73
PRPP.7y 0,050 kg Esferas reflectantes 1,72 0,09
MMMA46a 1,000 u  Repercusion m maq pintabanda 0,06 0,06
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
Mano de obra 0,30
MaQUINAMA ... 0,06
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie et 1,82
OfTOS . 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A0104.0120 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4
Mortero de cemento portiand y arena de cantera de 350 kg (1:4)
B0001.0060 3,500 h Peon especializado 13,48 47,18
B0101.0010 0,260 m3 agua 1,16 0,30
B0202.0140 0,350 tm  cemento gris I-BM 32,5 (25kg) 114,00 39,90
B0401.0030 1,030 tm  arena de cantera (0/3 mm) 8,19 8,44
%0600 0,060 %  Medios auxiliares 95,80 5,75
Mano de 0bra ..........ooeviiiiiiiie 47,18
Materiales .........ovveiiiriiieice e 48,64
OfTOS .t 5,75
TOTAL PARTIDA ..ot 101,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32.5 R
Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portiand con adicién puzolanica (CEM [I/A-P 32.5
R) envasado.
MOOA11a 3,500 h  Pedn especializado construccion 13,48 47,18
PBAC.2ab 0,430 t CEM I/A-P 32.5 R envasado 98,13 42,20
PBAA.1a 0,850 m3 Agua 0,60 0,51
Mano de 0bra..........ccovviiieeiiiie s 47,18
Materiales .........ovveiiiiiiieieee e 42,71
TOTAL PARTIDA ..ot 89,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
PBPL.1j m3 Lechada colorante cemento
Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.
PBAA.1a 0,870 m3 Agua 0,60 0,52
PBAI12a 500,000 kg  Mezcla colorante-cemento 0,56 280,00
MOOA11a 3,500 h  Pedn especializado construccion 13,48 47,18
Mano de 0bra.........coevviiiiiiii 47,18
MaterialesS .........oooiiiiiiiieee e 280,52
TOTAL PARTIDA ... 327,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG
Pasta de yeso YG fraguado normal, confeccionada en obra.
PBAA.1a 0,600 m3 Agua 0,60 0,36
PBAY.1a 0,850 t Yeso blanco 87,50 74,38
MOOA11a 3,000 h  Pebn especializado construccion 13,48 40,44
Mano de obra .... 40,44
Materiales .........ovveiiiriiieice e 74,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 115,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L
Pasta de yeso YGIL fraguado controlado, confeccionada en obra.
PBAA.1a 0,600 m3 Agua 0,60 0,36
PBAY.1b 0,850 t Yeso negro 77,13 65,56
MOOA11a 3,000 h  Pedn especializado construccion 13,48 40,44
Mano de 0bra.........cccovviiieiii 40,44
MatEriales ......ccvveiieiieiieeiie e 65,92
TOTAL PARTIDA ..ot 106,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PBPL.3c m3 Pasta yeso alta dureza
Pasta de yeso de alta dureza, confeccionado en obra.
MOOA11a 3,000 h Pedn especializado construccion 13,48 40,44
PBAY.1d 0,850 t Yeso alta dureza 117,54 99,91
PBAA.1a 0,600 m3 Agua 0,60 0,36
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiii 40,44
Materiales 100,27
TOTAL PARTIDA ..ot 140,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
PBPL.4b m3 Pasta de escayola
Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.
MOOA11a 3,000 h  Pedn especializado construccion 13,48 40,44
PBAY.2b 0,790 t Escayola e-35 envasada 0,85 0,67
PBAA.1a 0,700 m3 Agua 0,60 0,42
Mano de 0bra ..........oooviiiiiiiiie s 40,44
Materiales ........ccvvvvveeeiiiie e 1,09
TOTAL PARTIDA ...t 41,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
PBPM.1ba m3 Mortero cto M-160a (1:3) man
Mortero de cemento de dosificacion M-160a (1:3), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM 1I/A-P 32.5
R a granel y arena de granulomefria 0/3 mm., lavada.
MOOA12a 3,400 h  Peon ordinario construccion 13,22 44,95
PBAC.2aa 0,440 t  CEM IVA-P 32.5R granel 83,21 36,61
PBRA.1abb 1,560 t  Arena 0/3 friturada Ivd 10 km 7,94 12,39
PBAA.1a 0,260 m3 Agua 0,60 0,16
Mano de obra............oovvviiiieeei e 44,95
Materiales ........ccovvvveeeiiiiie e 49,16
TOTAL PARTIDA ...t 94,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
PBPM.1ca m3 Mortero cto M-80a (1:4) man
Mortero de cemento de dosificacion M-80a (1:4), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R a granel y arena de granulomefria 0/3 mm., lavada.
MOOA12a 3,400 h  Peon ordinario construccion 13,22 44,95
PBAC.2aa 0,350 t  CEM I/A-P 32.5 R granel 83,21 29,12
PBRA.1abb 1,650 t  Arena 0/3 friturada Ivd 10 km 7,94 13,10
PBAA.1a 0,260 m3 Agua 0,60 0,16
Mano de obra .... 44,95
Materiales .........ovveiiiriiieice e 42,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-40a (1:6) man
Mortero de cemento de dosificacion M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM [I/A-P 32.5
R a granel y arena de granulomefria 0/3 mm., lavada.
MOOA12a 3,400 h  Peon ordinario construccion 13,22 44,95
PBAC.2aa 0,250 t  CEM I/A-P 32.5 R granel 83,21 20,80
PBRA.1abb 1,760 t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 7,94 13,97
PBAA.1a 0,260 m3 Agua 0,60 0,16
Mano de 0bra..........ccovviiieiiiie s 44,95
Materiales .........ovveiiiriiiececre e 34,93
TOTAL PARTIDA ..ot 79,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PBPM.1ga m3 Mortero cto M-20a (1:8) man
Mortero de cemento de dosificacion M-20a (1:8), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R a granel y arena de granulomefria 0/3 mm., lavada.
MOOA12a 3,400 h  Peodn ordinario construccion 13,22 44,95
PBAC.2aa 0,190t  CEM IVA-P 32.5 R granel 83,21 15,81
PBRA.1abb 1,810 t Arena 0/3 friturada Ivd 10 km 7,94 14,37
PBAA.1a 0,260 m3 Agua 0,60 0,16
Mano de 0bra ..........oeeviiiiiiiie s 44,95
Materiales .........ovveiiiriiie e 30,34
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 75,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PBPM.2ca m3 Mortero cto blanco1:4 a mano
Mortero de cemento blanco de dosificacion 1:4, confeccionado en obra a mano, cemento BL 11/42.5, envasado y
arena de granulomefria 0/3 lavada.
MOOA12a 3,400 h  Peon ordinario construccion 13,22 44,95
PBAC.2hb 0,350 t BL I/ A-L 42.5 R envasado 144,69 50,64
PBRA.1adb 1,650 t Arena 0/6 friturada Ivd 10 km 8,05 13,28
PBAA.1a 0,260 m3 Agua 0,60 0,16
Mano de 0bra..........ccovviiieeiiiie s 44,95
Materiales .........ovveiiiiiiieieee e 64,08
TOTAL PARTIDA ..o seeneeas 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
PBPM.5d m3 Mortero mixto 1:1:6
Mortero mixto (bastardo) de dosificacion 1:1:6, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con adi-
cion puzolanica, CEM 1I/A-P 32.5 R envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometria 0/3 lavada.
MOOA11a 4,000 h  Peon especializado construccion 13,48 53,92
PBAC.2ab 0,230t  CEM IVA-P 32.5 R envasado 98,13 22,57
PBAK.1a 0,100 t Cal apagada en sacos de 12kg 97,90 9,79
PBRA.1abb 1,650 t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 7,94 13,10
PBAA.1a 0,250 m3 Agua 0,60 0,15
Mano de 0bra.........cccovviiiiiiiii 53,92
MatEriales ......ocvveiieiieiieeiie e 45,61
TOTAL PARTIDA .....oooteiieerireresrees s 99,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
PUVC15a t Mezcla bituminosa G-25
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con arido calizo para capas de base confeccionada en planta asfaltica mé-
vil.
MMMA31d 0,020 h  Grupo electrégeno 20kv a. 4,52 0,09
MMMA34c 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 37,45 0,75
MMMA44a 0,020 h Planta asfaltica mévil 60-80tm/h 281,03 5,62
MOOA.8a 0,010 h  Oficial 12 construccion 16,20 0,16
MOOA12a 0,050 h Pedn ordinario construccion 13,22 0,66
PBRA.1add 0,350 t Arena 0/6 triturada Ivd 30 km 9,28 3,25
PBRW.2b 0,040 t Filler aportacion 70,77 2,83
PNIB.9a 0,040 t Betlin asfaltico B40-50 171,03 6,84
%0200 0,020 %  Medios auxiliares 20,20 0,40
Mano de obra............oovvveiiieeee e 0,82
MaQUINAMA ...t 6,46
MatEriales ......ocvveiiiiieiiceiie e 12,92
O0S .. 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt sre e s 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS

15 de Junio de 2009
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
B0001.0030 122,328 h oficial 12 16,20 1.981,71
Oficial de primera
Grupo B0001.0030................. 1.981,71
B0001.0060 73,295 h Peon especializado 13,48 988,01
Grupo B0001.0060................ 988,01
MOOA.5a 35,000 h Encargado construccion 18,20 637,00
Encargado construccion.
Grupo MOOA.5a ......c.c.c.... 637,00
MOOA.8a 5.193,149 h Oficial 12 construccion 16,20 84.129,01
Oficial 1° construccion.
Grupo MOOA.8a ........ce... 84.129,01
MOOA.9a 267,300 h Oficial 22 construccion 14,58 3.897,23
Oficial 2° construccion.
Grupo MOOA.9a .........c..... 3.897,23
MOOA10a 53,626 h Ay udante construccion 14,13 757,73
Ay udante construccion.
Grupo MOOA10a ............... 757,73
MOOA11a 3.600,740 h Peon especializado construccion 13,48 48.537,98
Peon especializado construccion.
Grupo MOOA11a ......ccceee 48.537,98
MOOA12a 3.049,092 h Pedn ordinario construccion 13,22 40.309,00
Peon ordinario construccion.
Grupo MOOA12a ............... 40.309,00
MOOC.8a 481,160 h Oficial 12 carpinteria 16,20 7.794,79
Oficial 1° carpinteria.
Grupo MOOC.8a .........c.c... 7.794,79
MOOC13a 0,200 h Aprendiz 2° carpinteria 15,35 3,07
Aprendiz 2° carpinteria.
Grupo MOOC13a .........ecee 3,07
MOOF .8a 13,600 h Oficial 12 fontaneria 16,80 228,48
Oficial 1° fontaneria.
Grupo MOOF.8a ................ 228,48
MOOF.9a 23,000 h Oficial 22 fontaneria 17,94 412,62
Oficial 2° fontaneria.
Grupo MOOF.9a ................ 412,62
MOOJ.5a 8,000 h Topografo 15,92 127,36
Grupo MOOJ.5a .......ccceene 127,36
MOOM.8a 177,967 h Oficial 12 metal 16,20 2.883,07
Oficial 1° metal.
Grupo MOOM.8a ..........c..... 2.883,07
MOOM11a 13,000 h Especialista metal 16,48 214,24
Especialista metal.
Grupo MOOM11a ............... 214,24
MOOM12a 9,500 h Pedn metal 14,13 134,24
Pedn metal.
Grupo MOOM12a ............... 134,24
MOOM13a 155,467 h Aprendiz 3° 42 metal 11,09 1.724,13
Aprendiz 3° 42 metal.
Grupo MOOM13a ............... 1.724,13
15 de Junio de 2009 Pégina 1



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
REFORMA C.P. SANT JORDI

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
MOON.8a 305,983 h Oficial 12 pintura 16,20 4.956,93
Oficial 1° pintura.
Grupo MOON.8a .........c.c... 4.956,93
MOON10a 46,855 h Ay udante pintura 14,13 662,06
Ay udante pintura.
Grupo MOON10a ............... 662,06
MOOQV.8a 31,330 h Oficial 12 vidrio 15,20 476,22
Oficial 1° vidrio.
Grupo MOOV.8a ................ 476,22
003C00103 15,505 H.  Cuadrilla calefaccion (Of. 12+Ayu 30,95 479,88
Cuadrilla calefaccion (Oficial 12 + Ayudante)
Grupo 003C00103 ................ 479,88
L LY TR 201.334,75
15 de Junio de 2009 Pégina 2
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