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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 u   Demolición estructura met                                       

Demolición estructura met, compuesta por porticos metálicos de acero laminar
A42b, y chapa colaborante. Totalmente demolida y limpio de escombros, sin in-
cluir trasnporte.

Pergola acceso 1 1,000
          1,000 421,08 421,08

01.02 u   Demolición nave gimnasio                                        
Demolición nave gimnasio, compuesta por porticos metálicos de acero laminar
A42b, bloque de hormigón como cerramiento, y pavimento de hormigón armado
de 15cm, incluso demolición de zapatas aisladas. Totalmente demolida y limpio
de escombros, sin incluir trasnporte.

Gimnasio 1 1,000
          1,000 2.525,36 2.525,36

01.03 m3  Transp escombros pala 40km c/crg                                
Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 12 t. y veloci-
dad media 45 km/h., a una distancia de 40 km. a vertedero autorizado, conside-
rando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala.

1 201,840 201,840
1 147,800 147,800

-1 160,000 -160,000
          189,640 10,83 2.053,80

01.04 m2  Demol tabique LHD a mano                                        
Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

planta baja 1 5,800 2,800 16,240
1 6,600 2,800 18,480
1 4,200 2,800 11,760
1 5,800 2,800 16,240
1 4,200 2,800 11,760
1 2,200 2,800 6,160
2 1,000 2,800 5,600
1 2,200 2,800 6,160
4 1,400 2,800 15,680

108,080
planta piso 1 5,800 2,800 16,240

1 9,800 2,800 27,440
4 1,400 2,800 15,680
1 3,200 2,800 8,960

68,320
176,400

          176,400 5,64 994,90

01.05 m3  Demol fab ldr hue1pi man                                        
Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

planta baja 1 2,200 2,800 6,160
1 7,000 2,800 19,600
1 1,000 2,800 2,800

planta piso 1 4,200 2,800 11,760
          40,320 25,62 1.033,00
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01.06 u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

planta baja 16 16,000
planta piso 7 7,000

          23,000 6,07 139,61

01.07 u   Levnt carp 3m2 con aprov                                        
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso posterior coloca-
ción en obra, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Planta piso 1 1,000
          1,000 19,92 19,92

01.08 m   Retirada de persiana                                            
Retirada de persiana, incluso carga de escombros, sin incluir transporte a verte-
dero.

planta baja 2 17,600 35,200
4 1,200 4,800
1 13,200 13,200

53,200
planta piso 2 17,600 35,200

8 1,200 9,600
2 13,000 26,000

70,800
124,000

          124,000 5,40 669,60

01.09 u   Levnt inodoro                                                   
Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

planta baja 7 7,000
planta piso 9 9,000

          16,000 14,83 237,28

01.10 u   Levnt lavabo                                                    
Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

planta baja 4 4,000
planta piso 6 6,000

          10,000 14,83 148,30

01.11 u   Levantado radiador y accesorios                                 
Levantado de radiadores y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1.

planta baja 8 8,000
planta piso 8 8,000

          16,000 9,18 146,88

01.12 m   Levantado tubos calefacción                                     
Levantado de tubos de calefacción y elementos de fijación, con retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1.

planta baja 115 115,000
planta piso 115 115,000

          230,000 4,55 1.046,50
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01.13 m   Levantado tb elec                                               
Levantado y desmontaje de tubos electricos, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, llaves y cajas, sin recuperación de las mismas, retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

460 460,000
          460,000 6,74 3.100,40

01.14 m2  Picado alicatado azulejos                                       
Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir
transporte a vertedero.

planta baja 2 4,200 2,800 23,520
1 4,400 4,400

27,920
planta piso 2 4,200 2,800 23,520

1 4,400 2,800 12,320
2 3,200 2,800 17,920
2 0,600 2,800 3,360

57,120
85,040

          85,040 4,72 401,39

01.15 m2  Demol pav terrazo man                                           
Demolición de pavimentos de terrazo, realizada a mano, retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

planta baja 2 5,400 4,600 49,680
1 7,000 4,000 28,000
1 6,600 4,400 29,040
1 13,000 5,800 75,400

182,120
planta piso 1 13,200 6,600 87,120

87,120
269,240

          269,240 6,81 1.833,52

01.16 m2  Demolición pav H masa 10cm                                      
Demolición de pavimento de hormigón en masa hasta 10 cm. de espesor, con re-
troexcavadora, incluso carga de escombros y transporte a vertedero de pro-
ductos sobrantes.

pista 1 15,000 36,000 540,000
1 6,600 7,000 46,200
1 1,000 38,000 38,000

          624,200 4,71 2.939,98

01.17 m2  Demol mr BH 20cm mec                                            
Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de
espesor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

2 6,600 1,200 15,840
1 4,200 1,200 5,040

Nuevo acceso 1 3,500 1,200 4,200
          25,080 8,63 216,44

01.18 u   Replanteo de obra                                               
Replanteo general de la obra. Tanto a nivel general como al inicio de cada indus-
trial o subcontratista participante. Incluso material auxiliar.

1 1,000
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          1,000 1.251,60 1.251,60

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 19.179,56
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  Excv medios pala c/carga                                        

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en to-
do tipo de terrenos, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda ma-
nual en las zonas de dif icil acceso, limpieza y extración de restos y carga direc-
ta sobre transporte, medido sobre perfil teorico de proyecto, según NTE/ADV-1.

1 38,000 20,000 1,100 836,000
          836,000 4,43 3.703,48

02.02 m3  Transp tierra 20km s/carga                                      
Transporte de tierras a vertedero, considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta sin incluir carga. ESPONJAMIENTO DEL 25%.

1,25 38,000 20,000 1,100 1.045,000
          1.045,000 4,74 4.953,30

02.03 m3  Relleno extendido escomb trit                                   
Relleno y extendido de ESCOMBRO LIMPIO Y TRITURADO con medios  mecáni-
cos, pala cargadora, incluso triturado, compactación, con bandeja vibratoria y
riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

Relleno Gimnasio 1 160,000 160,000
          160,000 11,75 1.880,00

02.04 m3  Pav sablón cpto 98 PM                                           
Pavimento realizado con sablón, tendido y compactado del material al 98% del
proctor modif icado.

PATIO 1 26,500 14,800 0,150 58,830
1 26,500 7,400 0,150 29,415

          88,245 18,82 1.660,77

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 12.197,55
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CAPÍTULO 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                        
SUBCAPÍTULO  3.01 CIMENTACION                                                     

03.01.01 m2  HM 15 limpieza e=10 cm                                          
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación,  ela-
borado transportado y puesto en obra, según EHE. Medido según perfiles teóri-
cos de proyecto.

M1 1 35,450 0,800 28,360
1 9,720 0,800 7,776
1 3,960 0,800 3,168

M2 1 17,840 0,800 14,272
1 1,200 0,800 0,960

M3 1 34,200 0,800 27,360
1 1,600 0,800 1,280

83,176
R1 1 3,400 0,400 1,360

1 2,500 0,400 1,000
1 2,300 0,400 0,920
1 1,400 0,400 0,560
1 0,600 0,400 0,240
1 3,400 0,400 1,360
1 1,700 0,400 0,680
1 13,200 0,400 5,280
2 2,400 0,400 1,920
1 3,400 0,400 1,360
3 0,600 0,400 0,720
1 1,200 0,400 0,480
1 1,600 0,400 0,640
1 2,200 0,400 0,880
1 4,000 0,400 1,600
1 2,800 0,400 1,120

R 8 9,500 0,600 45,600
65,720

PORTICO 1 GRUPO O 1 35,800 1,200 42,960
P 1 34,800 1,200 41,760

84,720
233,616

          233,616 9,46 2.210,01

03.01.02 m3  HA 25 zap B 500 S 55 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/B/25/IIa en zapatas corridas, cuantías de acero B 500
S según planos, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y cu-
rado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto.

M1 1 35,450 0,800 0,400 11,344
1 9,720 0,800 0,400 3,110
1 3,960 0,800 0,400 1,267

15,721
M2 1 17,840 0,600 0,400 4,282

1 1,040 0,600 0,400 0,250
4,532

M3 1 34,200 0,800 0,400 10,944
1 1,880 0,800 0,400 0,602

11,546
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31,799
          31,799 198,69 6.318,14

03.01.03 m3  HA 25 rtr B 500 S 35 c/encf                                     
Hormigón armado en riostras HA 25/B/40/IIa, cuantías de acero B 500 S según
planos, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto.

R1 1 3,400 0,400 0,400 0,544
1 2,500 0,400 0,400 0,400
1 2,300 0,400 0,400 0,368
1 1,400 0,400 0,400 0,224
1 0,600 0,400 0,400 0,096
1 3,400 0,400 0,400 0,544
1 1,700 0,400 0,400 0,272
1 13,200 0,400 0,400 2,112
2 2,400 0,400 0,400 0,768
1 3,400 0,400 0,400 0,544
3 0,600 0,400 0,400 0,288
1 1,200 0,400 0,400 0,192
1 1,600 0,400 0,400 0,256
1 2,200 0,400 0,400 0,352
1 4,000 0,400 0,400 0,640
1 2,800 0,400 0,400 0,448

R 8 9,500 0,600 0,400 18,240
1 24,000 0,400 0,400 3,840
1 3,600 0,400 0,400 0,576
1 1,500 0,400 0,400 0,240

30,944
ACCESO 1 23,000 0,400 0,400 3,680

1 3,700 0,400 0,400 0,592
1 1,250 0,400 0,400 0,200

4,472
PERGOLAS 20 4,900 0,400 0,400 15,680

15,680
51,096

          51,096 256,27 13.094,37

03.01.04 m3  HA 25 zap B 500 S 35 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/B/40/IIa en zapatas corridas, cuantías de acero B 500
S según planos, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y cu-
rado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto.

PORTICO 1 GRUPO O 1 34,800 1,200 0,400 16,704
1 34,800 1,200 0,400 16,704

          33,408 275,18 9.193,21

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.01 ................................. 30.815,73
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SUBCAPÍTULO  3.02 ESTRUCTURA                                                      
03.02.01 m3  HA 30 e/sop35x40 alt<3.5                                        

Hormigón armado de 30 N/m2 (HA 30/B/25/IIa), en soportes con una sección me-
dia de 35x40 cm. y altura <3.5 m., cuantías de acero B 500 S según planos, in-
cluso curado, encofrado  metálico y desencofrado, según EHE, medido el volu-
men teorico de proyecto.

P1-P18 18 0,400 0,300 5,000 10,800
18 0,400 0,300 3,250 7,020

          17,820 415,72 7.408,13

03.02.02 m3  HA-30 zu20x20 100Kg acero                                       
Hormigón armado de 30 N/mm2 (HA-30/B/25/IIa), consistencia blanda, tamaño
máximo de árido 20 mm, en exposición normal, para zunchos de 20x20cm de
sección media, cuantías de acero B 500 S según planos, incluso vibrado, cura-
do, encofrado y desencofrado, según EHE, medido el volumen teorico de pro-
yecto.

Z2 1 36,400 0,200 0,400 2,912
Z3 2 12,200 0,300 0,400 2,928
Z4 3 36,400 0,300 0,600 19,656

1 12,200 0,300 0,600 2,196
Z5 1 12,200 0,300 1,000 3,660

31,352
bajo forjado sanitario 1 11,600 0,200 0,200 0,464

1 2,100 0,200 0,200 0,084
1 8,000 0,200 0,200 0,320
1 1,200 0,200 0,200 0,048
1 3,200 0,200 0,200 0,128
1 1,800 0,200 0,200 0,072
1 12,200 0,200 0,200 0,488
1 3,700 0,200 0,200 0,148
1 2,000 0,200 0,200 0,080
1 0,500 0,200 0,200 0,020
1 5,000 0,200 0,200 0,200
2 10,400 0,200 0,200 0,832
1 4,600 0,200 0,200 0,184
1 4,500 0,200 0,200 0,180
1 13,000 0,200 0,200 0,520
1 3,000 0,200 0,200 0,120
1 3,900 0,200 0,200 0,156
1 3,200 0,200 0,200 0,128

4,172
35,524

          35,524 455,83 16.192,90

03.02.03 m3  Vig culg HA-30 30x50cm arm 120 kg                               
Viga con cuelgue de 30x50 cm. de sección media, realizada con hormigón
HA-30/B/25/IIa, armado, cuantías de acero B 500 S según planos, en forjado de
30 cm de canto, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según
EHE, medido el volumen teorico de proyecto.

PORTICOS 1-2 4 36,400 0,300 0,500 21,840
          21,840 400,87 8.755,00
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03.02.04 m3  HA-30 arm p/losa B 25                                           
Hormigón armado HA 30/B/25IIa, cuantías de acero B 500 S según planos, con-
sistencia blanda y tamaño máximo 25 mm. en losas, elaborado, transportado y
puesto en obra, incluso encofrado, según EHE, medido el volumen teorico de
proyecto.

RELLANO ESCALERA 10,05 0,200 2,010
LOSA ENCUENTRO 29,32 2,000 0,200 11,728

          13,738 415,19 5.703,88

03.02.05 m2  Losa incl HA-30 cent rev peld 20                                
Losa inclinada de hormigón HA-30/B/25/IIa de 20 cm de espesor cuantías de
acero B 500 S según planos, para revestir, con formación de peldaños,  enco-
frado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE, medido el volumen teorico
de proyecto.

ESCALERA INTERIOR 18,94 18,940
EXTERIORES 1 4,000 1,900 7,600

1 3,700 1,400 5,180
          31,720 117,57 3.729,32

03.02.06 m2  Fjdo placa pref30 luz más de 5                                  
Forjado unidireccional de hormigón armado 25 N/mm2, (HA-25/B/20/IIa) y acero
B 500 S, formada por placa prefabricada de hormigón armado autorresistente
de canto 30 cm., aligerada con nervaduras, intereje 120 cm., para una luz cua-
drática media de más de 5 m. incluso vibrado, curado, encofrado y desencofra-
do, según EHE, medido el volumen teorico de proyecto.

2 36,400 11,400 829,920
-1 1,200 8,300 -9,960

          819,960 63,27 51.878,87

03.02.07 m2  Fjdo vig HA30 20+4 hasta 4 bov H                                
Forjado unidireccional ejecutado con hormigón HA-30/B/20/IIa de 30 N/mm2, con-
sistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo
ME 15x30 diámetro ø 5-5 mm. de acero B 500 T y una cuantía de acero B 500 S
de 0.700 kg., vigueta autorresistente pretensada para canto 20+4 cm. e intereje
de 70 cm., bovedilla de hormigón, vigas planas de 60x24 cm2 de sección media
y zunchos, de hasta 4 m. de luz cuadrática media, incluso vibrado, curado, en-
cofrado y desencofrado, según EFHE y EHE, medido el volumen teorico de pro-
yecto.

1 203,210 203,210
          203,210 59,08 12.005,65

03.02.08 kg  Acero est espa laminados                                        
Acero en estructuras espaciales, de clase A-42, con perf iles laminados, IPN,
IPE, UPN, L y T, con uniones soldadas, incluso capa de imprimación antioxidante.

HEB-180 1 2,400 51,200 122,880
1 2,800 51,200 143,360
1 3,100 51,200 158,720
1 3,500 51,200 179,200
1 3,900 51,200 199,680
1 4,200 51,200 215,040
1 4,600 51,200 235,520
1 5,000 51,200 256,000

UPN 200 2 13,400 25,300 678,040
2.188,440

UPN-140 8 16,000 2,300 294,400
12 16,000 3,400 652,800

IPN-180 10 21,900 5,400 1.182,600
UPN-140 10 16,000 5,400 864,000
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2.993,800
5.182,240

          5.182,240 1,63 8.447,05

03.02.09 m   Sell jnt mas PU+alq                                             
Sellado de juntas a base de masilla elastomérica de poliuretano modificado con
alquitrán, de aplicaión en frio y con una densidad de 1.35 Kg/dm3..

3 13,800 41,400
          41,400 1,09 45,13

03.02.10 m3  HA 30 arm TM 25 mr encf 2cr                                     
Hormigón armado de 30 N/mm2 (HA 30/B/25/IIa, cuantías de acero B 500 S se-
gún planos, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en muros
de contención, transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras
con acabado según despiece para quedar visto, según EHE, medido el volumen
teorico de proyecto.

M1 1 35,450 0,300 8,450 89,866
1 7,300 0,300 8,450 18,506
1 3,600 0,300 8,450 9,126

117,498
M2 1 17,840 0,200 6,550 23,370

1 1,040 0,200 6,550 1,362
-1 17,840 0,200 3,450 -12,310

12,422
M3 1 34,200 0,200 3,350 22,914

1 1,880 0,200 3,350 1,260
-1 19,080 0,200 1,200 -4,579

19,595
149,515

          149,515 357,00 53.376,86

03.02.11 m2  Losa incl HA-25 obra 15 cm                                      
Losa inclinada de hormigón HA-25/B/25/IIa de 15 cm de espesor cuantías de
acero B 500 S según planos, encofrado, vibrado, curado y desencofrado,inclu-
so acabado con helicoptero, según EHE, medido el volumen teorico de proyecto.

RAMPAS 1 22,400 2,200 49,280
1 22,400 0,900 20,160
1 26,000 1,750 45,500
1 9,000 1,000 9,000

          123,940 74,11 9.185,19

03.02.12 m2  Forjado mixto                                                   
Forjado mixto formado por encofrado perdido de Chapa de acero A-52 laminada
en caliente, de 6 mm. de espesor, límite elástico mínimo 350, y  capa compresión
formada por 15 cm de Hormigón de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en ambiente normal IIa, con
Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetros 6-6 mm. y acero B 500 T.
Acabado con una capa de 3 cm de mortero hidrófugo fratasado.Totalmente co-
locado, vibrado y curado, medido el volumen teorico de proyecto.

pergolas 5 4,850 4,850 117,613
          117,613 99,46 11.697,79

03.02.13 u   Placa anclaje A-42b 240x340x18mm                                
Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42
b, dimensiones 240x340 mm., y 18 mm. de espesor, armaduras de anclaje com-
puesta de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados, tuercas, lim-
pieza y pintura, según NTE/EAS-7.

4 5,000 20,000
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          20,000 27,74 554,80

03.02.14 u   Refuerzo rincón impz lamn PVC                                   
Refuerzo en impermeabilizaciones con láminas de PVC.en la base de los pilares
de las pergolas.

4 5,000 20,000
          20,000 12,13 242,60

03.02.15 u   Escalera contraincendios acero                                  
Escalera exterior contraincendios formada por estructura sustentante metálica
soldada, realizada con perfiles laminados de acero A-42b, nivelada y anclada al
forjado superior, y muro horizontal, ranurados mecanicamente, rigidizados con
pletinas de acero, resistente a un tiro de 260 kg. y con un coeficiente de seguri-
dad de 4, arriostrada mediante perfiles metálicos soldados del tipo L, incluso ba-
randilla perimetral de tubo circular de acero negro. Totalmente instalada, incluso
ayudas de albañileria. LOS DETALLES FORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTAN
INDICADAS EN EL PLANO E_007mod.

Presupuestos anteriores 1,000

          1,000 2.001,42 2.001,42

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.02 ................................. 191.224,59

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 222.040,32
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CAPÍTULO 4 FACHADAS Y PARTICIONES                                          
SUBCAPÍTULO  4.01 ACRISTALAMIENTOS                                                

04.01.01 m2  Acris vdr laminar 4+4trans                                      
Acristalamiento realizado con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por
2 lunas de 4 mm. y una lámina intermedia de butiral de polivinilo transparente, in-
cluso perfil de neopreno y colocación de junquillos.

p1 4 0,900 2,100 7,560
2 2,000 0,500 2,000

p2 1 0,550 2,100 1,155
4 0,800 2,100 6,720
1 0,550 0,500 0,275
2 1,700 0,500 1,700

p3 4 0,800 2,100 6,720
2 1,700 0,500 1,700

p4 2 0,800 2,100 3,360
1 1,700 0,500 0,850

          32,040 96,50 3.091,86

04.01.02 m2  Acris aisl4/6/6                                                 
Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro
4 mm., en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetral-
mente, y vidrio incoloro 6 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y polisul-
furo, incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos.

p5 1 2,700 2,000 5,400
1 0,700 2,000 1,400
1 3,500 0,400 1,400

p6 16 0,800 2,000 25,600
8 2,000 2,000 32,000

p7 2 0,800 2,300 3,680
p8 1 2,200 2,100 4,620

1 0,700 2,100 1,470
1 3,050 0,300 0,915

p9 1 2,600 2,100 5,460
1 0,700 2,100 1,470
1 3,450 0,300 1,035

v1 24 1,900 0,500 22,800
v2 2 2,850 0,500 2,850
v3 2 1,100 0,550 1,210
v4 6 0,500 1,100 3,300

          114,610 33,88 3.882,99

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01 ................................. 6.974,85
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SUBCAPÍTULO  4.02 DEFENSAS                                                        
04.02.01 u   Puerta acceso gimnasio. P11                                     

Puerta acceso gimnasio. Según planilla de carpintería P11. Formada por bastidor
y chapa de acero galvanizado para pintar.Incluso guia superior e inferior y colo-
cación.

2 2,000
          2,000 877,64 1.755,28

04.02.02 m   Barandilla acero inox. B                                        
Barandilla acero inox. Según planilla de carpinteria B

acceso 1 23,900 23,900
salida lateral 1 1,500 1,500

1 3,600 3,600
conexion edificios 1 3,500 3,500

1 3,100 3,100
interior 1 1,100 1,100

3 3,900 11,700
          48,400 85,38 4.132,39

04.02.03 m   Valla 120 malla ø2.50 al bl                                     
Valla de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y
plastif icado blanco de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.50 mm., con pliegues en
los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el borde supe-
rior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestaña en T
para la f ijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de
cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la ma-
lla.

separacion patios 1 20,000 20,000
1 17,150 17,150

          37,150 33,54 1.246,01

04.02.04 ud  Puerta valla de reja                                            
Puerta valla de reja de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvani-
zado soldado y plastif icado blanco de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.50 mm.,
con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en
el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con
pestaña en T para la f ijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con
mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado
de la malla.

1 1,000
          1,000 81,69 81,69

04.02.05 m   Valla 200 malla ø2.95 al bl                                     
Valla de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y
plastif icado verde de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.95 mm., con pliegues en los
alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en el borde superior,
montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestaña en T pa-
ra la f ijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de ce-
mento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla.

1 6,000 6,000
1 16,500 16,500
1 10,100 10,100
1 7,000 7,000
1 6,600 6,600
1 18,900 18,900

          65,100 42,36 2.757,64
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04.02.06 ud  Puerta valla de reja                                            
Puerta valla de reja de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvani-
zado soldado y plastif icado blanco de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.90 mm.,
con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4 mm. en
el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con
pestaña en T para la f ijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con
mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado
de la malla.

1 1,000
          1,000 95,94 95,94

04.02.07 m2  Persiana fija lama orientable Al                                
Persiana fija lama vertical orientable Aluminio anodizado acabado inoxidable. In-
cluso colocación.

1 18,200 1,200 21,840
10 1,850 1,200 22,200

3 18,650 1,200 67,140
1 3,250 1,200 3,900
1 1,250 1,200 1,500
1 14,150 1,200 16,980
1 4,650 1,200 5,580
1 1,650 1,200 1,980

          141,120 44,78 6.319,35

04.02.08 m2  Lama fija aluminio                                              
Lama f ija horizontal sobre bastidor de aluminio según medidas y diseño en plano
de detalle. Incluso colocación suspendida del forjado.

1 36,100 1,000 36,100
          36,100 65,70 2.371,77

04.02.09 m   Barandilla chapa perforada.                                     
Barandilla chapa perforada. Según planilla de carpinteria B2

1 36,100 1,000 36,100
          36,100 24,08 869,29

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02 ................................. 19.629,36
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SUBCAPÍTULO  4.03 FABRICAS                                                        
04.03.01 m2  bloque horm.tipo italiano 20 cm                                 

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4

1 24,000 0,600 14,400
1 8,000 1,800 14,400
1 13,600 1,800 24,480
2 10,400 1,800 37,440
1 4,600 1,800 8,280
1 4,800 1,800 8,640
1 2,000 1,800 3,600
1 3,800 1,800 6,840
1 12,000 1,800 21,600
1 2,000 1,800 3,600
1 3,200 1,800 5,760
1 11,600 1,800 20,880
1 2,200 1,800 3,960
1 1,200 1,800 2,160
1 2,800 1,800 5,040
1 4,000 1,800 7,200
1 3,000 1,800 5,400
1 3,600 2,000 7,200
1 1,500 2,000 3,000

          203,880 25,80 5.260,10

04.03.02 m2  Fab 2 CV e30 gr caliza italiano                                 
Fábrica de dos caras vistas de 30 cm. de espesor realizada con bloques de
hormigón vibrado tipo italiano de 30x20x50 cm. de grava caliza, sentados con
mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de morte-
ro, según NBE/FL-90 y NTE/FFL.

PLANTA BAJA 1 25,600 3,800 97,280
1 4,800 2,800 13,440
1 3,200 2,800 8,960
1 11,000 2,800 30,800
1 25,600 3,800 97,280
1 11,000 3,800 41,800

289,560
PLANTA PISO

289,560
          289,560 27,88 8.072,93

04.03.03 m2  Tabique CV bloque gr clz 15x20x50 mto                           
Tabique de dos caras vistas realizado con bloques de hormigón de grava caliza,
de 15x20x50 cm., tipo italiano, aparejados y recibidos con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminación de restos y limpieza.

PLANTA BAJA 1 5,800 2,800 16,240
1 7,200 2,800 20,160
1 1,600 2,800 4,480
3 4,400 2,800 36,960
1 7,000 2,800 19,600
2 5,000 3,800 38,000
1 10,200 3,800 38,760
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1 3,000 3,800 11,400
          185,600 24,98 4.636,29

04.03.04 m2  Cerr ldr H-16 (14x19x24) e14cm                                  
Cerramiento cerámico para revestir de 14 cm. de espesor realizado con ladrillos
cerámicos huecos tipo H-16 (14x19x24), recibidos con mortero de cemento
M-40a (1:6), construído según normas NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-EFL, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza.

PLANTA PISO 1 12,200 3,250 39,650
1 14,200 3,250 46,150
1 10,800 3,250 35,100
1 22,500 3,250 73,125
1 10,000 3,250 32,500
2 7,800 3,250 50,700
1 8,200 3,250 26,650
4 0,700 3,250 9,100
2 6,600 2,800 36,960
1 2,500 2,800 7,000
4 0,600 2,800 6,720
1 5,600 2,800 15,680
1 4,400 2,800 12,320

ASCENSOR 2 2,200 6,000 26,400
2 1,600 6,000 19,200

          437,255 22,48 9.829,49

04.03.05 m2  Tab e6.5cm ldr Doble tabique                                    
Tabique de 6.5 cm. de espesor realizado con ladrillos cerámicos huecos tipo do-
ble tabique de 24x14x6.5 cm., aparejados y recibidos con mortero de cemento
M-40a (1:6), según NBE/FL-90 y NTE/PTL, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza.

PLANTA BAJA 1 4,800 2,800 13,440
1 3,100 2,800 8,680

PLANTA PISO 1 9,800 3,250 31,850
1 10,100 3,250 32,825
1 4,200 3,250 13,650

100,445
CONDUCTOS
VERTICALES

3 0,400 3,250 3,900

3 0,400 4,100 4,920
3 0,400 3,250 3,900

12,720
113,165

          113,165 20,63 2.334,59

04.03.06 m2  Tabicón ldr H-6 (24x12x8) e8cm                                  
Tabicón de 8 cm. de espesor realizado con ladrillos cerámicos huecos doble
castellano H-6 de 24x12x8 cm., recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, según NBE/FL-90 y NTE/PTL-5.

WC 2 4,200 2,800 23,520
1 4,500 2,800 12,600
2 1,000 2,800 5,600
3 1,400 2,800 11,760
1 0,800 2,800 2,240
2 2,400 2,800 13,440
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1 2,000 2,800 5,600
1 2,100 2,800 5,880
3 1,400 2,800 11,760
2 6,600 2,800 36,960
1 2,900 2,800 8,120
4 4,600 2,800 51,520
2 2,600 2,800 14,560
1 2,000 2,800 5,600

          209,160 20,53 4.294,05

04.03.07 m2  Cerr tab vdr moldd190x190x34incl                                
Cerramiento translúcido con moldeados de vidrio de 190x190x34 mm., tomados
con mortero de cemento M-160a (1:3) y redondos de acero corrugado B 400 S,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de las
armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas, juntas realizadas
con perfil metalico laminado y rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y
rejuntado, según CITAV.

1 1,600 2,800 4,480
          4,480 122,74 549,88

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.03 ................................. 34.977,33

SUBCAPÍTULO  4.04 CARPINTERIA INTERIOR                                            
04.04.01 u   Puerta DM para pintar. Pm1                                      

Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm1 según planilla de carpintería.
Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimen-
siones 203x72.5x3.5 cm.Incluida colocación.

19 19,000
          19,000 201,37 3.826,03

04.04.02 u   Puerta DM para pintar. Pm2                                      
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm2 según planilla de carpintería.
Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inoxidable, de dimen-
siones 203x82.5x3.5 cm.Incluida colocación.

1 1,000
          1,000 201,37 201,37

04.04.03 u   Puerta DM para pintar. Pm3                                      
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja separada del suelo para baños. Pm3
según planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de
acero inoxidable, de dimensiones 203x72.5x3.5 cm.Incluida colocación.

16 16,000
          16,000 178,49 2.855,84

04.04.04 u   Puerta DM para pintar. Pm4                                      
Puerta abatible de una hoja y f ijo superior de DM para pintar ambos. Pm4 según
planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero
inoxidable, de dimensiones 203x92.5x3.5 cm.Incluida colocación.

4 4,000
          4,000 230,49 921,96

04.04.05 u   Puerta DM para pintar. Pm5                                      
Puerta de dos hojas abatibles, una de 90 cm y otra con tope para f ijar de 45, y
un fijo superior, todo DM para pintar. Pm5 según planilla de carpintería. Hoja cie-
ga, de tablero DM, sin molduras, herrajes de acero inoxidable. Incluida coloca-
ción.

1 1,000
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          1,000 272,09 272,09

04.04.06 u   Puerta DM para pintar. Pm6                                      
Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm6 según
planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herra-
jes de acero inoxidable, de dimensiones 160x250x3.5 cm.Incluida colocación.

1 1,000
          1,000 330,38 330,38

04.04.07 u   Puerta DM para pintar. Pm7                                      
Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm7 según
planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herra-
jes de acero inoxidable, de dimensiones 240x250x3.5 cm.Incluida colocación.

1 1,000
          1,000 361,58 361,58

04.04.08 u   Puerta DM para pintar. Pm8                                      
Tabique móvil formado por 4 puertas plegables y correderas sobre un eje. Pm8
según planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin moldu-
ras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 250x105x3.5 cm cada hoja. In-
cluida guias superior e inferior y colocación.

1 1,000
          1,000 395,09 395,09

04.04.09 u   Puerta DM para pintar. Pm9                                      
Tabique móvil formado por 5 puertas plegables y correderas sobre un eje. Pm8
según planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM para pintar, sin moldu-
ras,herrajes de acero inoxidable, de dimensiones 250x105x3.5 cm cada hoja.In-
cluida guias superior e inferior y colocación.

1 1,000
          1,000 460,09 460,09

04.04.10 u   Prta vdr templ 209x89.6- P10 según planilla de carpinteria      
Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de 209x89.6 cm., incolora de
10 mm. de espesor, incluso herrajes de acero inoxidable y colocación.

4 4,000
          4,000 484,17 1.936,68

04.04.11 m   Bancada p/encmr mad tratada                                     
Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de madera tratada hidro-
fugante, de 60 cm. de ancho, 3.50cm, incluso parte proporcional de soportes,
perfil en L, con mortero de cemento M-160a (1:3), replanteo, nivelación y aplo-
mado, humedecido de las piezas y limpieza.

INFANTIL 3 1,800 5,400
1 13,500 13,500

MINUSVALIDOS 1 1,200 1,200
          20,100 103,18 2.073,92

04.04.12 u   Prta ctfu 2hj ab RF-60 1800                                     
Puerta cortafuegos RF-60, de 2 hojas abatibles 1800x2030 mm. y 58 mm. de es-
pesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y aisla-
miento rígido en su interior, incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en for-
ma de Z, bisagras, manillas y cerradura de acero, acabado con pintura de impri-
mación antioxidante, incluso aplomado y colocación.

2 2,000
          2,000 312,61 625,22

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.04 ................................. 14.260,25
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SUBCAPÍTULO  4.05 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
04.05.01 u   P1 Segun planilla de carpinteria                                

P1 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles y dos f i-
jos superiores, realizados con perf iles de aluminio anodizado de 15 micras, cali-
dad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado ino-
xidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, ti-
radores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.053,94 1.053,94

04.05.02 u   P2 Según planilla de carpintería                                
P2 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, un f ijo
lateral y tres f ijos superiores, realizados con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acaba-
da anodizado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. In-
cluso herrajes, tiradores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.105,94 1.105,94

04.05.03 u   P3 Según planilla de carpintería                                
P3 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, y dos
fijos superiores, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, ca-
lidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado ino-
xidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, ti-
radores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.105,94 1.105,94

04.05.04 u   P4 Según planilla de carpintería                                
P4 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 2 hojas abatibles, y un f i-
jos superior, realizados con perf iles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad
media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y ac-
cesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxi-
dable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tira-
dores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.105,94 1.105,94

04.05.05 u   P5 Según planilla de carpintería                                
P5 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un f ijo la-
teral y 1 f ijo superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-
cras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodi-
zado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso he-
rrajes, tiradores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.105,94 1.105,94

04.05.06 u   P6 Según planilla de carpintería                                
P6 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 2 hojas abatible, y un f ijo
central, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad me-
dia-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y acceso-
rios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable
natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores,
cerraduras y colocación.

8 8,000
          8,000 1.105,94 8.847,52
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04.05.07 u   P7 Según planilla de carpintería                                
P7 Según planilla de carpintería, una hoja abatible realizada con perfiles de alu-
minio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natu-
ral, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, ce-
rraduras y colocación.

2 2,000
          2,000 679,54 1.359,08

04.05.08 u   P8 Según planilla de carpintería                                
P8 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un f ijo la-
teral y 1 f ijo superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-
cras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodi-
zado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso he-
rrajes, tiradores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.105,94 1.105,94

04.05.09 u   P9 Según planilla de carpintería                                
P9 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un f ijo la-
teral y 1 f ijo superior, realizados con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-
cras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodi-
zado inoxidable natural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso he-
rrajes, tiradores, cerraduras y colocación.

1 1,000
          1,000 1.105,94 1.105,94

04.05.10 u   V1 Según planilla de carpintería                                
V1 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocación.

12 12,000
          12,000 583,44 7.001,28

04.05.11 u   V2 Según planilla de carpintería                                
V2 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocación.

2 2,000
          2,000 583,44 1.166,88

04.05.12 u   V3 Según planilla de carpintería                                
V3 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocación.

2 2,000
          2,000 583,44 1.166,88

Página 20



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

04.05.13 u   V4 Según planilla de carpintería                                
V4 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso colocación.

3 3,000
          3,000 583,44 1.750,32

04.05.14 m2  Est/ acris lucernario                                           
Estructura soporte lucernario realizados con perfileria de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T5, con acristalamiento, estructura portante com-
puesta por montantes y travesaños tipo Cor con una superf icie vista de 65mm,
asegurando una perfecta resistencia a f lexión ante el viento provistos de cana-
les de desague y ventilación, unidos mediante topes con juntas de dilatación.
colocada sobre apoyos continuos, con uniones resueltas con perfil de aluminio,
incluso preparación, corte y colocación, mermas, despuntes y limpieza. Medida
la superficie en proyección horizontal.Acristalamiento formado por una luna tem-
plada ref lectasol de 4+4 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso
juntas de neopreno y colocación de junquillos, dejando una camara de aire y
trasdosando una luna pulida de 4 mm, realizado a base de perf il Cor 9206. Final-
mente y para ocultar los tornillos se coloca un perfil Cor 9216 dando como resul-
tado una superficie exterior de aluminio visto de 65mm. Estanqueidad optima
conseguida con una triple barrera formada por juntas EPDM.
Acabado superf icial: Anodizado, acabado inox efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado. El espesor y la calidad está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo de 60 micras.
Totalmente instalado, incluso remates y ayudas de albañileria.

1 112,600 112,600
          112,600 205,27 23.113,40

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.05 ................................. 52.094,94

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 127.936,73
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO  5.01 INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS                         

05.01.01 u   Instalación de calefacción y ACS                                
VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 35.062,22 35.062,22

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.01 ................................. 35.062,22

SUBCAPÍTULO  5.02 INSTALACION DE FONTANERIA                                      
05.02.01 u   Instalación de fontaneria                                       

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 17.276,21 17.276,21

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.02 ................................. 17.276,21

SUBCAPÍTULO  5.03 INSTALACION CONTRAINCENDIOS                                 
05.03.01 u   Instalación Contraincendios y CPI                               

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 11.249,72 11.249,72

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.03 ................................. 11.249,72

SUBCAPÍTULO  5.04 INSTALACION ELECTRICA                                           
05.04.01 u   Instalación de Electricidad                                     

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 111.882,13 111.882,13

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.04 ................................. 111.882,13
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SUBCAPÍTULO  5.05 INSTALACION ASCENSOR                                            
05.05.01 u   Instalación Ascensor                                            

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 13.742,11 13.742,11

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.05 ................................. 13.742,11

SUBCAPÍTULO  5.06 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO                            
05.06.01 u   Instalación de Aire Acondicionado                               

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 2.699,10 2.699,10

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.06 ................................. 2.699,10

SUBCAPÍTULO  5.07 INSTALACION SANEAMIENTO Y PLUVIALES                   
05.07.01 u   Instalación de saneamiento y Red de Pluviales                   

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 11.199,43 11.199,43

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.07 ................................. 11.199,43

SUBCAPÍTULO  5.08 INSTALACION ENERGIA SOLAR                                      
05.08.01 u   Instalación Energia Solar                                       

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 8.714,96 8.714,96

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.08 ................................. 8.714,96

Página 23



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  5.09 INSTALACION DE RIEGO                                            
05.09.01 u   Instalación Red de Riego                                        

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 5.282,17 5.282,17

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.09 ................................. 5.282,17

SUBCAPÍTULO  5.10 INSPECCIONES                                                    
05.10.01 u   Inspecciones                                                    

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 901,53 901,53

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.10 ................................. 901,53

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 218.009,58

Página 24



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  Cub H celu XPS 40mm PN-7                                        

Azotea no transitable, invertida con protección de grava sin barrera de vapor,
formada por capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y 30 cm.
acabada con una capa de regularización de 1,5 cm. de mortero de cemento
(1:6) fratasado, impermeabilización mediante membrana bicapa PN-7 mejorada
(UNE 104402/96) no adherida al soporte constituida por dos láminas de betún
modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de
fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP),
capa separadora antipunzanante formada por f ieltro de polipropileno de 100
gr/m2 dispuesto f lotante sobre la impermeabilización con simple solapo, aisla-
miento térmico formado por paneles rígidos de poliestireno extruido XPS-IV de
40 mm. de espesor y K=0,028 W/mº con piel y cantos a media madera, capa se-
paradora antipunzonante formada por f ieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto
flotante con simple solapo sobre la impermeabilización y por encima de la pro-
tección en elementos verticales y capa de grava triturada silicea de granulome-
tria 18/25 mm. exenta de finos extendida en una capa mínima de 5 cm., incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumide-
ros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos.
Medida en proyección horizontal.

1 35,900 11,100 398,490
          398,490 45,28 18.043,63

06.02 m2  Cub H celu XPS 40mm, PN-7                                       
Cubierta plana, transitable, convencional con pavimento f ijo sin barrera de va-
por, formada por capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y
30 cm. acabada con una capa de regularización de 1,5 cm. de mortero de ce-
mento (1:6) fratasado, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno
extruido XPS-IV de 40 mm. de espesor y K=0,028 W/mº, capa separadora a ba-
se fieltro de f ibra de vidrio de 120 gr/m2 dispuesto f lotante sobre el aislamiento
térmico con simple solapo, impermeabilización mediante membrana bicapa PN-7
mejorada (UNE 104402/96) no adherida al soporte constituida por dos láminas
de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con
fietro de f ibra de vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester
(LBM-40-FP), capa separadora antiadherente formada por f ilm de polietileno de
0,50 mm de espesor dispuesto f lotante sobre el aislamiento térmico con simple
solapo y pavimento de baldosín catalán de 20x10cm. sobre capa de 2,5 cm. de
mortero de cemento (1:6), incluso limpieza previa del soporte, replanteo, forma-
ción de baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas
de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.

1 23,500 23,500
1 2,500 2,500
1 6,750 6,750

          32,750 55,83 1.828,43

06.03 m2  Azotea c/lamn PVC 1.2 s/pav                                     
Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigón celular de 12
cm. de espesor medio, regularizada con capa de mortero de cemento M-40
(1:6), de 2 cm., de espesor, una capa separadora de geotextil de f ieltro f ibras
de poliester, membrana impermeabilizante formada por lámina de PVC de 1.2
mm. de espesor, armada con fieltro de f ibra de vidrio y una capa separadora de
fieltro geotextil de poliester, lista para pavimentar, incluso limpieza del soporte,
replanteo, mermas y solapes.

1 40,000 40,000
1 8,000 8,000

          48,000 33,73 1.619,04
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06.04 u   Aspirador est H vibr cdto 35x35                                 
Aspirador estático de hormigón vibrado, para conducción vertical de ventilación
de 35x35 cm., compuesto de base, aros y tapa, recibido con mortero de cemen-
to M-40a (1:6), con certif icado of icial de funcionamiento, construido según
NTE/ISV-9-10.

1 1,000
          1,000 49,11 49,11

06.05 m   Bajante acero galvanizado Ø 100 30% acc                         
Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de sección
circular Ø 100 mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18.461. ,con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-
zas especiales, incluso p.p. de cazoleta y ayudas de albañilería.

8 6,800 54,400
          54,400 20,02 1.089,09

          

TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 22.629,30
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS EN SUELOS Y PARAMENTOS        
07.01 m2  Pav terrazo in situ                                             

Pavimento de terrazo continuo hidraúlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de
arena o lámina de polietileno, capa de nivelación de 4 cm de espesor medio reali-
zada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo electrosoldado
15x15 A ø 3-3, juntas de latón, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y espesor
variable entre 1 y 4 mm., recibidos en el mortero de nivelación, formando cuadrí-
culas de tamaño máximo 1.20x1.20 m., extendido, compactado y alisado de ca-
pa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidraúlico,
áridos seleccionados de marmol triturado de tamaño medio 3 a 6 mm. y aditivos
especiales, debastado, pulido y abrillantado, en un solo color claro. Incluso for-
mación de f iola en transición interior-exterior.

planta baja 2 5,400 4,600 49,680
1 7,000 4,000 28,000
1 6,600 4,400 29,040
1 13,000 5,800 75,400
1 8,200 10,000 82,000
1 4,100 8,200 33,620
1 3,850 1,850 7,123
2 2,100 1,400 5,880
1 2,000 3,300 6,600

317,343
planta piso 1 13,200 6,600 87,120

1 35,800 10,400 372,320
459,440
776,783

          776,783 26,82 20.833,32

07.02 m2  Pav terrazo in situ abujardado en exteriores                    
Pavimento de terrazo continuo hidraúlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de
arena o lámina de polietileno, capa de nivelación de 4 cm de espesor medio reali-
zada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo electrosoldado
15x15 A ø 3-3, juntas de latón, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y espesor
variable entre 1 y 4 mm., recibidos en el mortero de nivelación, formando cuadrí-
culas de tamaño máximo 1.20x1.20 m., extendido, compactado y alisado de ca-
pa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidraúlico,
áridos seleccionados de marmol triturado de tamaño medio 3 a 6 mm. y aditivos
especiales, debastado, y abujardado para exteriores, en un solo color claro.

1 37,000 1,450 53,650
1 3,550 1,700 6,035
1 3,150 0,800 2,520
1 12,200 1,800 21,960

          84,165 26,82 2.257,31

07.03 m   Rodapie trz40 G mcr reba bis                                    
Rodapie de terrazo de 40x110 cm., grano micro,de caracteristicas similares al
del solado pero eleborado en central, tomados con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, acabado biselado, se-
gún NTE/RSR-26.

PLANTA BAJA 1 6,400 6,400
1 6,600 6,600
1 9,600 9,600
1 7,500 7,500
1 6,000 6,000
1 5,000 5,000
2 2,000 4,000
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45,100
PLANTA PISO 2 7,000 14,000

1 10,000 10,000
JEFE ESTUDIOS 2 2,300 4,600

2 6,500 13,000
AULA PRIMARIA 2 9,000 18,000

2 7,000 14,000
1 7,500 7,500
1 5,500 5,500
1 22,500 22,500

BIBLIOTECA 2 7,200 14,400
2 8,200 16,400

INFORMATICA 2 6,300 12,600
2 8,200 16,400

AULA DESDOBLAMIENTO 4 4,000 16,000
4 8,200 32,800

TALLER POLIVALENTE 2 13,400 26,800
2 10,400 20,800

265,300
310,400

          310,400 14,40 4.469,76

07.04 m2  Solera HA 20 e 12 c/ME                                          
Solera realizada con hormigón HA 20/B/25/IIa con un espesor de 12 cm. refor-
zada con malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S extendido so-
bre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
de espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conse-
guir un valor del 85% del próctor normal con terminación mediante reglado y cu-
rado mediante riego según NTE/RSS-5. acabado helicoptero.

GIMNASIO 1 25,000 10,400 260,000
1 9,000 1,500 13,500

273,500
PISTAS 1 30,000 46,000 1.380,000

1.380,000
1.653,500

          1.653,500 29,25 48.364,88

07.05 m   Junta contorno sep PS alt 15                                    
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm.
de espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según
NTE/RSS-9.

2 25,000 50,000
2 10,400 20,800
2 5,000 10,000
2 2,000 4,000
2 9,000 18,000
2 1,500 3,000

          105,800 2,58 272,96

07.06 m2  Pav goma lisa 4mm vr res                                        
Pavimento de goma natural y sintética, con agregados minerales, vulcanizantes,
estabilizantes y pigmentos colorantes, con superficie lisa, espesor 4 mm., sumi-
nistrado el rollos, color vario, colocado con resina epoxi, sobre capa de pasta
alisadora, según NTE/RSF-11.

GIMNASIO 1 20,000 10,400 208,000
1 9,000 1,500 13,500

          221,500 16,22 3.592,73
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07.07 m2  Solera ligera HM 20 e 10                                        
Solera ligera realizada con hormigón HM 20/B/20/IIa con un espesor de 10 cm.
extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de arena de granulometría
0/5 de 10 cm. de espesor con terminación mediante reglado y curado mediante
riego según NTE/RSS-4.

rampa entrada 1 18,800 2,000 37,600
          37,600 19,95 750,12

07.08 m2  Trat s endurecedor pav H epoxi                                  
Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con
pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blan-
co, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo de 0.25
mm., previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y lim-
pieza de la superficie, según NTE/RSC-6.

ACCESO 1 18,800 2,000 37,600
37,600

RAMPAS 1 22,400 2,200 49,280
1 22,400 0,900 20,160
1 26,000 1,750 45,500
1 9,000 1,000 9,000

123,940
161,540

          161,540 7,43 1.200,24

07.09 m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosif icación M-80a (1:4) en
paramento vertical interior, acabado rugoso por el paso de la regla, según
NTE-RPE-7.

WC 4 2,350 2,100 19,740
4 2,600 2,100 21,840
8 3,600 2,100 60,480

102,060
WC AMPLIACION 2 2,950 2,400 14,160

2 1,450 2,400 6,960
4 0,750 2,000 6,000

27,120
WC PB 2 2,300 2,400 11,040

2 1,700 2,400 8,160
4 4,400 2,400 42,240
2 4,500 2,400 21,600
6 1,400 2,400 20,160
3 0,100 2,400 0,720

103,920
WC AULAS 1º 4 2,720 2,400 26,112

4 4,550 2,400 43,680
4 2,000 2,400 19,200
6 0,600 2,400 8,640

97,632
330,732

          330,732 9,73 3.218,02

07.10 m2  Alic baldosa vdr 2.5x2.5 suave                                  
Alicatado con baldosín de vidrio de 2.5x2.5 mm., colores suaves, en placas de
papel engomado de 33x33 cm., tomadas con mortero de cemento blanco de do-
sif icación 1:2, incluso rejuntado con cemento blanco, eliminación de papel y lim-
pieza.
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WC 4 2,350 2,100 19,740
4 2,600 2,100 21,840
8 3,600 2,100 60,480

          102,060 27,06 2.761,74

07.11 m2  Alicat c/jnt azulejo 20x20 blanco                               
Alicatado con junta realizado con azulejo de 20x20 cm., color blanco, tomado
con mortero cola convencional y rejuntado con mortero de juntas, incluso cortes
y limpieza.

WC AMPLIACION 2 2,950 2,400 14,160
2 1,450 2,400 6,960
4 0,750 2,000 6,000

27,120
WC PB 2 2,300 2,400 11,040

2 1,700 2,400 8,160
4 4,400 2,400 42,240
2 4,500 2,400 21,600
6 1,400 2,400 20,160
3 0,100 2,400 0,720

103,920
WC AULAS 1º 4 2,720 2,400 26,112

4 4,550 2,400 43,680
4 2,000 2,400 19,200
6 0,600 2,400 8,640

97,632
228,672

          228,672 21,79 4.982,76

07.12 m2  Guarn-enl y alt dur maes vert                                   
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza
sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y hu-
medecido del soporte, según NTE/RPG10.

PB 1 6,600 2,800 18,480
1 2,000 2,800 5,600
2 1,100 2,800 6,160
2 0,300 2,800 1,680
1 2,800 2,800 7,840
1 0,300 2,800 0,840
2 7,200 2,800 40,320
4 2,400 2,800 26,880
1 4,000 2,800 11,200
1 0,500 2,800 1,400
1 0,300 2,800 0,840
2 8,600 2,800 48,160
2 6,800 2,800 38,080
1 2,800 2,800 7,840
1 6,000 2,800 16,800
1 0,600 2,800 1,680
1 0,400 2,800 1,120
2 2,000 3,200 12,800
2 3,000 3,200 19,200
1 4,500 2,800 12,600
2 1,800 6,000 21,600
2 2,000 6,000 24,000
1 1,600 2,800 4,480
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2 1,800 2,800 10,080
2 1,800 2,800 10,080
2 4,600 2,800 25,760
1 1,800 2,800 5,040

380,560
P1 2 6,500 2,800 36,400

2 2,300 2,800 12,880
1 4,200 2,800 11,760
1 2,700 2,800 7,560
1 5,700 2,800 15,960
1 7,000 2,800 19,600
1 4,500 2,800 12,600
1 22,500 3,000 67,500
1 2,400 3,000 7,200
2 10,400 3,000 62,400
1 13,600 3,000 40,800
3 0,500 3,000 4,500
1 0,150 3,000 0,450
4 0,300 3,000 3,600
2 4,000 3,000 24,000
2 6,200 3,000 37,200
4 8,200 3,000 98,400
3 0,500 3,000 4,500
2 0,150 3,000 0,900
4 0,600 3,000 7,200
1 7,000 3,000 21,000

496,410
876,970

          876,970 13,16 11.540,93

07.13 m2  Guarn-enl y alt dur s/maes hrz                                  
Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dure-
za sobre paramentos horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y
humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

PB 1 3,600 9,000 32,400
1 0,600 6,600 3,960
1 7,000 1,500 10,500

46,860
P1 1 8,600 3,000 25,800

25,800
72,660

          72,660 13,26 963,47

07.14 m2  Falso techo y-15 c/var                                          
Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15 mm., de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27 mm. y perfil perimetral de
30x30 mm., anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. Incluida parte pro-
porcional de trampillas para registro en zonas de cruce de instalaciones o lla-
ves.

PB 1 4,400 4,500 19,800
2 4,500 2,700 24,300
1 10,400 5,000 52,000
1 8,400 10,400 87,360

P1 1 21,000 2,200 46,200
          229,660 17,58 4.037,42
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07.15 m   Remate escy perim acab 4.5x14.5                                 
Remate perimetral para acabado, realizado con moldura de escayola, de sec-
ción 4.5x14.5 cm.

1 21,000 21,000
          21,000 5,88 123,48

07.16 m2  Revoco proy mto cemento blanco                                  
Revoco proyectado con mortero de cemento blanco de dosif icación 1:2, en pa-
ramentos verticales, a base de una primera capa aplicada con fratás, de espe-
sor no inferior a 3 mm., capa de preparación y capa de acabado más f luidas y
aplicadas con escobilla o mecánicamente, con espesor total del revoco no infe-
rior a 7 mm. y limpieza, según NTE/RPR-8.

3 37,600 0,600 67,680
3 37,600 0,300 33,840
1 37,600 3,550 133,480
1 12,200 4,100 50,020
2 12,200 0,300 7,320
1 10,000 4,100 41,000

10 0,300 2,500 7,500
10 0,500 2,500 12,500

1 22,400 0,600 13,440
          366,780 12,82 4.702,12

07.17 m2  Revoco proy mto cyo bl pmto hrz                                 
Revoco proyectado sobre paramentos horizontales, realizado con mortero de
cemento blanco de dosif icación 1:2, a base de una primera capa aplicada con
fratás de espesor no inferior a 3 mm., capa de preparación y capa de acabado
mas f luidas y aplicadas con escobilla, con un espesor total del revoco de 7 mm.,
incluso limpieza, según NTE/RPR-8.

PB 1 20,000 10,400 208,000
1 1,500 10,400 15,600
1 37,600 1,200 45,120
1 4,000 1,200 4,800
1 4,200 1,000 4,200
1 3,000 1,200 3,600

281,320
P1 1 37,600 1,200 45,120

1 3,200 0,800 2,560
1 3,200 1,600 5,120

52,800
334,120

          334,120 12,82 4.283,42

07.18 m2  Pav losa pref H e6 gris sob are                                 
Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón gris de 6 cm. de espe-
sor antideslizante, sentada sobre capa de arena de 4 cm. de espesor, incluso
relleno y rejuntado con lechada de cemento.

patio 36 4,000 0,400 57,600
2 2,000 0,400 1,600
3 3,000 0,400 3,600
1 4,200 0,400 1,680
3 9,550 0,400 11,460
2 10,150 0,400 8,120
3 10,750 0,400 12,900
2 6,000 0,400 4,800
6 3,600 0,400 8,640
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3 1,800 0,400 2,160
3 8,950 0,400 10,740
3 9,550 0,400 11,460
1 4,800 0,400 1,920
2 1,200 0,400 0,960
3 9,900 0,400 11,880
2 15,660 0,400 12,528
2 10,900 0,400 8,720
1 2,500 0,400 1,000
2 1,900 0,400 1,520
1 5,740 0,400 2,296
2 6,620 0,400 5,296
2 4,420 0,400 3,536
1 2,820 0,400 1,128
2 2,400 0,400 1,920
1 3,800 0,400 1,520
1 5,000 0,400 2,000
1 5,600 0,400 2,240
1 10,200 0,400 4,080
3 9,600 0,400 11,520
1 9,000 0,400 3,600
1 4,400 0,400 1,760
2 3,200 0,400 2,560
1 1,400 0,400 0,560

          217,304 36,51 7.933,77

07.19 m   Bord H 10x20x50                                                 
Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

patio 1 27,870 27,870
1 3,480 3,480
1 3,500 3,500
1 26,200 26,200
1 5,400 5,400
1 15,400 15,400
1 5,400 5,400
2 8,850 17,700
1 34,850 34,850

nuevo acceso rodado 1 10,100 10,100
1 7,100 7,100

          157,000 21,30 3.344,10

07.20 m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                
Firme f lexible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con espesor total de 43
cm. Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de zahorra
de 15 cm. de espesor, base granular de zahorra de 20 cm. de espesor, y capa
de rodadura de aglomerados asfálticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso
riegos de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los materiales
con medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, MOPU.

nuevo acceso rodado 1 12,000 3,750 45,000
          45,000 36,53 1.643,85

07.21 m   Fiola H 65x30x4                                                 
Fiola realizada con piezas lisas de hormigón blanco polimerico, con goterón re-
hundido de 65x30x4 cm., tomadas con mortero de cemento de dosif icación M-40
(1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminación de restos y limpieza.
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MURETAS 2 37,600 75,200
2 12,200 24,400

          99,600 24,13 2.403,35

07.22 m2  Impz monocap PVC arm sint 1.2                                   
Impermeabilización monocapa, formada por una lámina impermeabilizante de
PVC, armada de tejido de hilo sintético, de 1.2 mm. de espesor, color gris, fabri-
cada según norma DIN-16.734, resistencia al frio de -25ºC (DIN-53.361), resis-
tencia a la tracción de 1100 Nw . (DIN-53.354), para f ijar mecánicamente al so-
porte resistente.Incluso parte proporcional de accesorios y remates para f ija-
ción.

duchas gimnasio 4 3,600 3,000 43,200
2 7,400 3,000 44,400

          87,600 14,83 1.299,11

07.23 u   Refuerzo rincón impz lamn PVC                                   
Refuerzo para ángulos internos (rincón) en impermeabilizaciones con láminas
de PVC.

8 8,000
          8,000 12,13 97,04

07.24 m2  Aisl XPS cerr vert 28Kg/m3 e3cm                                 
Aislamiento térmico para cerramientos verticales exteriores, con cámara de aire,
a base de planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido de densidad 28
kg/m3 y conductividad térmica a 10º C de 0.034 W/mºC, en paneles de 1.25x0.6
m. y 3 cm. de espesor, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte.

PLANTA BAJA 1 4,800 2,800 13,440
1 3,100 2,800 8,680

PLANTA PISO 1 9,800 3,250 31,850
1 10,100 3,250 32,825
1 4,200 3,250 13,650

100,445
          100,445 9,59 963,27

07.25 u   Trampilla p/falso tch 200x200                                   
Trampilla de escayola de 200x200 mm. y 1.2 mm. de espesor, colocada con
pasta de yeso en falso techo.

Presupuestos anteriores 10,000

          10,000 162,18 1.621,80

          

TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 137.660,97
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CAPÍTULO 8 PINTURAS                                                        
08.01 m2  Rev plas lisa vert                                              

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos ver-
ticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

PB 1 6,600 2,800 18,480
1 2,000 2,800 5,600
2 1,100 2,800 6,160
2 0,300 2,800 1,680
1 2,800 2,800 7,840
1 0,300 2,800 0,840
2 7,200 2,800 40,320
4 2,400 2,800 26,880
1 4,000 2,800 11,200
1 0,500 2,800 1,400
1 0,300 2,800 0,840
2 8,600 2,800 48,160
2 6,800 2,800 38,080
1 2,800 2,800 7,840
1 6,000 2,800 16,800
1 0,600 2,800 1,680
1 0,400 2,800 1,120
2 2,000 3,200 12,800
2 3,000 3,200 19,200
1 4,500 2,800 12,600
2 1,800 6,000 21,600
2 2,000 6,000 24,000
1 1,600 2,800 4,480
2 1,800 2,800 10,080
2 1,800 2,800 10,080
2 4,600 2,800 25,760
1 1,800 2,800 5,040

380,560
P1 2 6,500 2,800 36,400

2 2,300 2,800 12,880
1 4,200 2,800 11,760
1 2,700 2,800 7,560
1 5,700 2,800 15,960
1 7,000 2,800 19,600
1 4,500 2,800 12,600
1 22,500 3,000 67,500
1 2,400 3,000 7,200
2 10,400 3,000 62,400
1 13,600 3,000 40,800
3 0,500 3,000 4,500
1 0,150 3,000 0,450
4 0,300 3,000 3,600
2 4,000 3,000 24,000
2 6,200 3,000 37,200
4 8,200 3,000 98,400
3 0,500 3,000 4,500
2 0,150 3,000 0,900
4 0,600 3,000 7,200
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1 7,000 3,000 21,000
496,410
876,970

          876,970 3,25 2.850,15

08.02 m2  Rev plas lisa hrz                                               
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos ho-
rizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

PB 1 3,600 9,000 32,400
1 0,600 6,600 3,960
1 7,000 1,500 10,500

46,860
P1 1 8,600 3,000 25,800

25,800
PB 1 4,400 4,500 19,800

2 4,500 2,700 24,300
1 10,400 5,000 52,000
1 8,400 10,400 87,360

P1 1 21,000 2,200 46,200
229,660

LATERAL 1 21,000 0,200 4,200
4,200

306,520
          306,520 3,26 999,26

08.03 m2  Rev pintura plas sob mad                                        
Revestimiento con pintura plástica sobre madera, previa limpieza general de la
superficie del soporte, sellado de nudos mediante goma laca dada a pincel, ma-
no de imprimación para madera, plastecido, lijado y dos manos de pintura plásti-
ca, según NTE/RPP-27.

pm1 19 0,850 2,000 2,200 71,060
pm2 1 0,950 2,000 2,200 4,180
pm3 16 0,800 2,000 2,000 51,200
pm4 4 1,000 2,000 3,000 24,000
pm5 1 1,400 2,000 3,000 8,400
pm6 1 1,600 2,000 2,500 8,000
pm7 1 2,400 2,000 2,500 12,000
pm8 1 4,200 2,000 2,500 21,000
pm9 1 5,250 2,000 2,500 26,250

          226,090 6,03 1.363,32

08.04 Kg  Rev esmalte est metálica                                        
Revestimiento con pintura al esmalte por kilogramo de estructura metálica, previa
limpieza del soporte, según normas SIS-055900 en grado ST-2, dos manos de
acabado.

HEB-180 1 2,400 51,200 122,880
1 2,800 51,200 143,360
1 3,100 51,200 158,720
1 3,500 51,200 179,200
1 3,900 51,200 199,680
1 4,200 51,200 215,040
1 4,600 51,200 235,520
1 5,000 51,200 256,000

UPN 200 2 13,400 25,300 678,040
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2.188,440
UPN-140 8 16,000 2,300 294,400

12 16,000 3,400 652,800
IPN-180 10 21,900 5,400 1.182,600
UPN-140 10 16,000 5,400 864,000

2.993,800
5.182,240

          5.182,240 1,33 6.892,38

08.05 m   Marca vial reflx calz 10                                        
Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina
acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos,
incluso premarcaje.

1 30,000 30,000
10 5,000 50,000

1 5,500 5,500
          85,500 2,22 189,81

08.06 u   Señ pista dep bcts Cl cau                                       
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre
pavimento de hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diver-
sos colores.

1 1,000
          1,000 438,66 438,66

08.07 u   Señ pista dep fut Cl cau                                        
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pa-
vimento de hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos
colores.

1 1,000
          1,000 472,87 472,87

08.08 u   Señ pista dep volb Cl cau                                       
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de voleibol, sobre pavi-
mento de hormigón, realizada con pintura de clorocaucho clorado, de diversos
colores.

1 1,000
          1,000 162,26 162,26

          

TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 13.368,71
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CAPÍTULO 9 OBRAS VARIAS                                                    
09.01 m   Recibido de barandilla                                          

Recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento M-80a (1:4), incluso
apertura y tapado de huecos para colocación de garras.

acceso 1 23,950 23,950
salida lateral 1 1,550 1,550

1 3,600 3,600
conexion edificios 1 3,550 3,550

1 3,150 3,150
interior 1 1,100 1,100

3 3,950 11,850
frente patio 1º pp 1 36,100 36,100

          84,850 11,72 994,44

09.02 u   Recib cerco >2m2 ventana                                        
Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, incluso apertura
de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco.

42 42,000
          42,000 21,81 916,02

09.03 u   Recib cerco >2 s/sol mcto                                       
Recibido de cerco de carpintería de madera, de  mas de 2 m2 de superf icie, co-
locado posteriormente a la ejecución del tabique y sin el pavimento ejecutado,
tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso apertura de huecos para
garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.

45 45,000
          45,000 18,28 822,60

09.04 u   Trasl Tobogán colump mad                                        
Traslado de tobogán y columpio (juegos infantiles), incluso desmontar, trasladar
y base de apoyo y f ijaciones.

1 1,000
          1,000 494,67 494,67

09.05 u   Coloc plato de ducha                                            
Colocación de plato de ducha, incluso rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), sellado con masilla y limpieza.

Presupuestos anteriores 2,000

          2,000 37,29 74,58

09.06 u   Coloc lavabo mural                                              
Colocación de lavabo mural, incluso sellado con masilla y limpieza.

Presupuestos anteriores 1,000

          1,000 30,27 30,27

09.07 u   Coloc lavabo c/pedestal                                         
Colocación de lavabo con pedestal, incluso sellado con masilla y limpieza.

Presupuestos anteriores 18,000

          18,000 30,27 544,86

09.08 u   Coloc inodoro tanque bajo                                       
Colocación de inodoro tanque bajo, incluso sellado con masilla y limpieza.

Presupuestos anteriores 19,000

          19,000 33,30 632,70
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09.09 u   Coloc urinario mural                                            
Colocación de urinario mural, incluso sellado con masilla y limpieza.

Presupuestos anteriores 2,000

          2,000 36,33 72,66

09.10 u   Recibido vertedero                                              
Recibido de vertedero, incluso sellado y limpieza.

Presupuestos anteriores 2,000

          2,000 36,33 72,66

09.11 u   Recib fregadero 1 seno                                          
Recibido de fregadero de un seno, incluso sellado y limpieza.

Presupuestos anteriores 9,000

          9,000 30,27 272,43

09.12 u   Ayudas de albañileria                                           
Ayudas de albañileria para la ejecucion de todas las instalaciones, incluso aper-
tura y tapado de rozas. LA MAYORIA DE LAS INSTALACIONES SE REALIZAN
COMPLETAMENTE VISTAS.

1 1,000
          1,000 3.310,77 3.310,77

09.13 u   Barra apy minusv ab WC                                          
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo
de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm.
de espesor, atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de f ijación, in-
cluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

2 2,000
          2,000 62,85 125,70

09.14 u   Barra apy minusv fj sue WC                                      
Barra de apoyo fija a suelo y pared de 90x82.5 cm. para WC, minusválidos, de
tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5
mm. de espesor, atornillado con tres puntos de anclaje para tres tornillos de f ija-
ción, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

2 2,000
          2,000 87,45 174,90

09.15 u   Rótulo señ 8x8 metacrilato                                      
Rótulo señalizador denominador de planta, con soporte de metacrilato de dimen-
siones 8x8 cm. y letras o números en adhesivo. (PROHIBIDO FUMAR EN TODO
EL CENTRO)

PROHIBIDO FUMAR 10 10,000
          10,000 6,24 62,40

09.16 u   Letras rotulo fachada                                           
Letras rotulo fachada, en latón fundido, pulido y barnizado, de 600 mm. de altu-
ra.Incluso replanteo y colocación en muro de hormigón mediante tres tornillos
anclaje quimico por letra, tomados a la letra mediante un talon f ijado con un pa-
sador.

20 20,000
          20,000 134,71 2.694,20

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 11.295,86
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 u   Toma muestra 5 probetas H                                       

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono,
fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura
a compresión según UNE 83300:1984, 83301:1991, 83303:1984 y 83304:1984.

Presupuestos anteriores 8,000

8 8,000
          8,000 63,11 504,88

10.02 u   Caract geo brr corru                                            
Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para
armaduras de hormigón armado, según UNE 36068:1994 y UNE 36068/1M:1996.

Presupuestos anteriores 4,000

4 4,000
          4,000 23,50 94,00

10.03 u   Caract mec brr corru                                            
Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para ar-
maduras de hormigón armado: resistencia a la tracción según UNE 36068:1994
y UNE 36068/1M:1996, límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdo-
blado, según UNE 7474:1992(1) y UNE 7474:1992(1) Err.

Presupuestos anteriores 4,000

4 4,000
          4,000 82,54 330,16

10.04 u   Prueba cub plana                                                
Prueba de servicio de cubiertas planas transitables y no transitables, según
NTE-QAT, para determinar la estanqueidad al agua, comprobando los desagües
de la cubierta y sus bajantes (cada 100m2 o fracción por inundación).

Presupuestos anteriores 2,000

2 2,000
          2,000 241,77 483,54

10.05 Ud  PRUEBAS p/INSTALACI_N CALEFACC.                                 
Pruebas de funcionamiento de instalación de calefacción.

1 1,000
          1,000 527,87 527,87

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 1.940,45
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD                                            
11.01 u   Estudio de Seguridad y Salud                                    

VER PRESUPUESTO Y MEDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO.

1 1,000
          1,000 16.046,10 16.046,10

          

TOTAL CAPÍTULO 11 .................................... 16.046,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 19.179,56 2,39
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................... 12.197,55 1,52
3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA................................................................................................................... 222.040,32 27,68

-03.01 -CIMENTACION ...................................................................................................... 30.815,73
-03.02 -ESTRUCTURA ...................................................................................................... 191.224,59

4 FACHADAS Y PARTICIONES ......................................................................................................................... 127.936,73 15,95
-04.01 -ACRISTALAMIENTOS............................................................................................. 6.974,85
-04.02 -DEFENSAS............................................................................................................ 19.629,36
-04.03 -FABRICAS............................................................................................................. 34.977,33
-04.04 -CARPINTERIA INTERIOR........................................................................................ 14.260,25
-04.05 -CARPINTERIA EXTERIOR....................................................................................... 52.094,94

5 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 218.009,58 27,17
-05.01 -INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS ................................................................. 35.062,22
-05.02 -INSTALACION DE FONTANERIA.............................................................................. 17.276,21
-05.03 -INSTALACION CONTRAINCENDIOS......................................................................... 11.249,72
-05.04 -INSTALACION ELECTRICA ..................................................................................... 111.882,13
-05.05 -INSTALACION ASCENSOR ..................................................................................... 13.742,11
-05.06 -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO..................................................................... 2.699,10
-05.07 -INSTALACION SANEAMIENTO Y PLUVIALES............................................................ 11.199,43
-05.08 -INSTALACION ENERGIA SOLAR.............................................................................. 8.714,96
-05.09 -INSTALACION DE RIEGO........................................................................................ 5.282,17
-05.10 -INSPECCIONES..................................................................................................... 901,53

6 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 22.629,30 2,82
7 REVESTIMIENTOS EN SUELOS Y PARAMENTOS........................................................................................... 137.660,97 17,16
8 PINTURAS................................................................................................................................................... 13.368,71 1,67
9 OBRAS VARIAS............................................................................................................................................ 11.295,86 1,41
10 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................ 1.940,45 0,24
11 ESTUDIO DE SEGURIDAD ............................................................................................................................. 16.046,10 2,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 802.305,13
13,00% Gastos generales ......................... 104.299,67
6,00% Beneficio industrial ........................ 48.138,31

SUMA DE G.G. y  B.I. 152.437,98

16,00% I.V.A........................................... 152.758,90 152.758,90

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.107.502,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.107.502,01

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

, a Junio de 2007.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRECIOS DESCOMPUESTOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1          u   Demolición estructura met                                       
Demolición estructura met, compuesta por porticos metálicos de acero laminar A42b, y  chapa colaborante. Total-
mente demolida y  limpio de escombros, sin incluir trasnporte.

MOOA12a      6,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 79,32
MOOM.8a      1,500 h   Oficial 1ª metal                                                16,20 24,30
MOOM12a      1,500 h   Peón metal                                                      14,13 21,20
MMMA37i      6,000 h   Retro neumático 175cv  0.4-1.2m3                                 48,00 288,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               412,80 8,26

Mano de obra ........................................................... 124,82
Maquinaria ............................................................... 288,00
Otros ....................................................................... 8,26

TOTAL PARTIDA ..................................................... 421,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1.2          u   Demolición nave gimnasio                                        
Demolición nave gimnasio, compuesta por porticos metálicos de acero laminar A42b, bloque de hormigón como
cerramiento, y  pav imento de hormigón armado de 15cm, incluso demolición de zapatas aisladas. Totalmente de-
molida y  limpio de escombros, sin incluir trasnporte.

MOOA12a      60,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 793,20
MOOM.8a      8,000 h   Oficial 1ª metal                                                16,20 129,60
MOOM12a      8,000 h   Peón metal                                                      14,13 113,04
MMMA37i      30,000 h   Retro neumático 175cv  0.4-1.2m3                                 48,00 1.440,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               2.475,80 49,52

Mano de obra ........................................................... 1.035,84
Maquinaria ............................................................... 1.440,00
Otros ....................................................................... 49,52

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.525,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.3          u   Replanteo de obra                                               
Replanteo general de la obra. Tanto a nivel general como al inicio de cada industrial o subcontratista participante.
Incluso material aux iliar.

MOOA.5a      35,000 h   Encargado construcción                                          18,20 637,00
MOOA12a      35,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 462,70
MOOJ.5a      8,000 h   Topografo                                                       15,92 127,36
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               1.227,10 24,54

Mano de obra ........................................................... 1.227,06
Otros ....................................................................... 24,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.251,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D0702.0040   m2  bloque horm.tipo italiano 20 cm                                 
Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland y
arena 1:4

B0001.0030   0,600 h   oficial 1ª                                                      16,20 9,72
B0001.0060   0,300 h   Peon especializado                                              13,48 4,04
B1501.0030   10,500 u   Blq.Ital.caliza cerram. 50x 20x 20                                0,81 8,51
A0104.0120   0,017 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                101,57 1,73
%0750        0,075 %   Medios aux iliares                                               24,00 1,80

Mano de obra ........................................................... 13,76
Materiales ................................................................ 10,24
Otros ....................................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D22Z00001    Ud  PRUEBAS p/INSTALACI_N CALEFACC.                                 
Pruebas de funcionamiento de instalación de calefacción.

O03C00103    15,505 H.  Cuadrilla calefacción (Of.1ª+Ay u                                30,95 479,88
%00000.03    0,100 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     479,90 47,99

Mano de obra ........................................................... 479,88
Otros ....................................................................... 47,99

TOTAL PARTIDA ..................................................... 527,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EADF.1b      m2  Demol tabique LHD a mano                                        
Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-9.

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 4,63
%2200        0,220 %   Medios aux iliares                                               4,60 1,01

Mano de obra ........................................................... 4,63
Otros ....................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EADF.2aaa    m3  Demol fab ldr hue1pi man                                        
Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a      1,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 25,12
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,50

Mano de obra ........................................................... 25,12
Otros ....................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EADF.4cb     m2  Demol mr BH 20cm mec                                            
Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con martillo
neumático, incluso retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 2,70
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 2,64
MMMA.7ba     0,350 h   Compresor diésel 4m3                                            4,32 1,51
MMMA28a      0,350 h   Martillo picador neumático                                      4,60 1,61
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,17

Mano de obra ........................................................... 5,34
Maquinaria ............................................................... 3,12
Otros ....................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EADF.6aa     u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 5,95
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,12

Mano de obra ........................................................... 5,95
Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EADF.6ab     u   Levnt carp 3m2 con aprov                                        
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo, incluso posterior colocación en obra, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a      0,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 3,24
MOOC13a      0,200 h   Aprendiz 2º carpintería                                         15,35 3,07
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 13,22
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,39

Mano de obra ........................................................... 19,53
Otros ....................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EADI.2d      u   Levnt inodoro                                                   
Levantado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

MOOA12a      1,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 14,54
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

Mano de obra ........................................................... 14,54
Otros ....................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EADI.2e      u   Levnt lavabo                                                    
Levantado de lavabo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

MOOA12a      1,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 14,54
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

Mano de obra ........................................................... 14,54
Otros ....................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EADI.4a      u   Levantado radiador y accesorios                                 
Levantado de radiadores y  accesorios, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-1.

MOOA.9a      0,250 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 3,65
MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 13,48 3,37
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,18

Mano de obra ........................................................... 9,00
Otros ....................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EADI.6a      m   Levantado tubos calefacción                                     
Levantado de tubos de calefacción y  elementos de fijación, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transpor-
te a vertedero, según NTE/ADD-1.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 13,48 1,35
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,32
MOOF.9a      0,100 h   Oficial 2ª fontanería                                           17,94 1,79
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,09

Mano de obra ........................................................... 4,46
Otros ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EADI.8a      m   Levantado tb elec                                               
Levantado y desmontaje de tubos electricos, incluso parte proporcional de piezas especiales, llaves y  cajas, sin
recuperación de las mismas, retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 6,61
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,13

Mano de obra ........................................................... 6,61
Otros ....................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EADR.1fa     m2  Demol pav terrazo man                                           
Demolición de pav imentos de terrazo, realizada a mano, retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 13,48 3,37
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 3,31
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,13

Mano de obra ........................................................... 6,68
Otros ....................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EADR.4a      m2  Picado alicatado azulejos                                       
Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 4,63
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

Mano de obra ........................................................... 4,63
Otros ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EADR31a      m2  Demolición pav H masa 10cm                                      
Demolición de pav imento de hormigón en masa hasta 10 cm. de espesor, con retroexcavadora, incluso carga de
escombros y  transporte a vertedero de productos sobrantes.

MMMA10b      0,100 h   Camión 12 tm 10m3                                               28,19 2,82
MMMA38d      0,050 h   Retro oruga 125cv  1m3                                           36,00 1,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

Maquinaria ............................................................... 4,62
Otros ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EADW16a      m   Retirada de persiana                                            
Retirada de persiana, incluso carga de escombros, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 5,29
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,11

Mano de obra ........................................................... 5,29
Otros ....................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EAU0900      u   Ayudas de albañileria                                           
Ayudas de albañileria para la ejecucion de todas las instalaciones, incluso apertura y  tapado de rozas. LA MAYO-
RIA DE LAS INSTALACIONES SE REALIZAN COMPLETAMENTE VISTAS.

MOOA.8a      70,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 1.134,00
MOOA11a      90,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 1.213,20
PBPM.1ea     11,250 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 898,65
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               3.245,90 64,92

Mano de obra ........................................................... 2.347,20
Materiales ................................................................ 898,65
Otros ....................................................................... 64,92

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3.310,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ECCM11bbbc   m3  HA 30 arm TM 25 mr encf 2cr                                     
Hormigón armado de 30 N/mm2 (HA 30/B/25/IIa, cuantías de acero B 500 S según planos, de consistencia blan-
da y  tamaño máximo del árido 25 mm., en muros de contención, transportado y  puesto en obra, incluso encofrado
a dos caras con acabado según despiece para quedar v isto, según EHE, medido el volumen teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 6,74
PBPC.1kbb    1,150 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 124,53
MMMA26a      0,150 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,35
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               139,70 2,79
ECSZ.4abj    40,000 kg  B 500 S corruø6-16 e/zap cua                                    1,05 42,00
EEEM.2ab     6,660 m2  Encofrado muro alt <1.5 2 caras                                 25,90 172,49

Mano de obra ........................................................... 169,83
Maquinaria ............................................................... 21,06
Materiales ................................................................ 159,13
Otros ....................................................................... 6,99

TOTAL PARTIDA ..................................................... 357,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

ECMR.6ab     m3  Relleno extendido escomb trit                                   
Relleno y  extendido de ESCOMBRO LIMPIO Y TRITURADO con medios  mecánicos, pala cargadora, incluso
triturado, compactación, con bandeja v ibratoria y  riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PBAA.1a      1,200 m3  Agua                                                            0,60 0,72
MMMA34c      0,180 h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                37,45 6,74
MMMA10a      0,020 h   Camión <10 tm 8 m3                                              17,44 0,35
MMMA.1a      0,120 h   Bandeja v ibratoria cpto btu2950                                 4,29 0,51
MMMA72i      0,180 h   Trituradora escombros                                           6,19 1,11
%0300        0,030 %   Medios aux iliares                                               11,40 0,34

Mano de obra ........................................................... 1,98
Maquinaria ............................................................... 8,71
Materiales ................................................................ 0,72
Otros ....................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECMT.1cbdb   m3  Transp tierra 20km s/carga                                      
Transporte de tierras a vertedero, considerando tiempos de carga, ida, descarga y  vuelta sin incluir carga. ES-
PONJAMIENTO DEL 25% .

MMMA10b      0,165 h   Camión 12 tm 10m3                                               28,19 4,65
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,09

Maquinaria ............................................................... 4,65
Otros ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ECMT.2bbda   m3  Transp escombros pala 40km c/crg                                
Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 12 t. y  velocidad media 45 km/h., a una distan-
cia de 40 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala.

MMMA10b      0,350 h   Camión 12 tm 10m3                                               28,19 9,87
MMMA34c      0,020 h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                37,45 0,75
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,21

Maquinaria ............................................................... 10,62
Otros ....................................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECMV.1cbb    m3  Excv medios pala c/carga                                        
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terrenos, con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos y
carga directa sobre transporte, medido sobre perfil teorico de proyecto, según NTE/ADV-1.

MOOA12a      0,085 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,12
MMMA34c      0,085 h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                37,45 3,18
%0300        0,030 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,13

Mano de obra ........................................................... 1,12
Maquinaria ............................................................... 3,18
Otros ....................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECSC40abeb   m3  HA 25 zap B 500 S 55 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/B/25/IIa en zapatas corridas, cuantías de acero B 500 S según planos, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, v ibrado y  curado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de
proyecto.

MOOA.8a      0,700 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 11,34
MOOA11a      0,700 h   Peón especializado construcción                                 13,48 9,44
PBPC.1ibb    1,050 m3  H 25 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                99,07 104,02
MMMA26a      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,70
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               125,50 2,51
ECSZ.4abj    55,000 kg  B 500 S corruø6-16 e/zap cua                                    1,05 57,75
EEEM.1d      0,500 m2  Encf mad p/zap-encp 10 us                                       25,85 12,93

Mano de obra ........................................................... 46,31
Maquinaria ............................................................... 3,71
Materiales ................................................................ 144,81
Otros ....................................................................... 3,87

TOTAL PARTIDA ..................................................... 198,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ECSZ.2baab   m2  HM 15 limpieza e=10 cm                                          
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y  10
cm. de espesor, en la base de la cimentación,  elaborado transportado y puesto en obra, según EHE. Medido se-
gún perfiles teóricos de proyecto.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 0,81
MOOA11a      0,050 h   Peón especializado construcción                                 13,48 0,67
PBPC.1eaa    0,100 m3  H 15 plástica tamaño máx imo 40 IIa                              77,86 7,79
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,19

Mano de obra ........................................................... 1,48
Materiales ................................................................ 7,79
Otros ....................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ECSZ.4abj    kg  B 500 S corruø6-16 e/zap cua                                    
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en zapata, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.

MOOA.8a      0,010 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 0,16
MOOA12a      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,13
PEAA.3bj     1,050 kg  Acero corru B 500 S ø6-16                                       0,70 0,74
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

Mano de obra ........................................................... 0,29
Materiales ................................................................ 0,74
Otros ....................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ECSZ.5abeb   m3  HA 25 zap B 500 S 35 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/B/40/IIa en zapatas corridas, cuantías de acero B 500 S según planos, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, v ibrado y  curado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de
proyecto.

MOOA.8a      0,410 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 6,64
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 6,74
PBPC.1iab    1,050 m3  H 25 blanda tamaño máx imo 40 IIa                                93,06 97,71
MMMA26a      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,70
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               111,80 2,24
ECSZ.4abj    55,000 kg  B 500 S corruø6-16 e/zap cua                                    1,05 57,75
EEEM.1d      4,000 m2  Encf mad p/zap-encp 10 us                                       25,85 103,40

Mano de obra ........................................................... 105,97
Maquinaria ............................................................... 24,74
Materiales ................................................................ 139,09
Otros ....................................................................... 5,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 275,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ECSZ45abeb   m3  HA 25 rtr B 500 S 35 c/encf                                     
Hormigón armado en riostras HA 25/B/40/IIa, cuantías de acero B 500 S según planos, incluso recortes, separa-
dores, alambre de atado, v ibrado y  curado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyec-
to.

PBPC.1iab    1,050 m3  H 25 blanda tamaño máx imo 40 IIa                                93,06 97,71
MMMA26a      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,70
MOOA.8a      0,520 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,42
MOOA11a      0,520 h   Peón especializado construcción                                 13,48 7,01
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               113,80 2,28
ECSZ.4abj    35,000 kg  B 500 S corruø6-16 e/zap cua                                    1,05 36,75
EEEM.1d      4,000 m2  Encf mad p/zap-encp 10 us                                       25,85 103,40

Mano de obra ........................................................... 102,22
Maquinaria ............................................................... 24,74
Materiales ................................................................ 124,29
Otros ....................................................................... 5,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 256,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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EDF.3        ud  Puerta valla de reja                                            
Puerta valla de reja de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y  plastificado blanco
de 50.8x50.8 mm. y  diámetro de 2.50 mm., con pliegues en los alambres horizontales y  puntas defensivas de
25.4 mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestaña en T para la
fijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y  aplomado de los
mismos, colocación y  tensado de la malla.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 6,61
PULV30ab     2,800 m   Mall sold 50.8x 50.8 ø2.50 alt120                                3,10 8,68
PULV34bc     2,000 u   Poste tubular al 175 blanco                                     20,00 40,00
PULV35aa     0,050 u   Tornapuntas tb al 200 aluminio                                  12,50 0,63
PULV41a      2,000 u   Gancho sujeción malla-poste al                                  3,14 6,28
PFCH30e      2,000 u   Bisagra fija 70mm carp ex terior                                 0,90 1,80
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               80,10 1,60

Mano de obra ........................................................... 14,71
Materiales ................................................................ 65,38
Otros ....................................................................... 1,60

TOTAL PARTIDA ..................................................... 81,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDF.4        ud  Puerta valla de reja                                            
Puerta valla de reja de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y  plastificado blanco
de 50.8x50.8 mm. y  diámetro de 2.90 mm., con pliegues en los alambres horizontales y  puntas defensivas de
25.4 mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestaña en T para la
fijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y  aplomado de los
mismos, colocación y  tensado de la malla.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 7,93
pv c.1        3,750 m   Mall sold 50.8x 50.8 ø2.50 alt200                                3,10 11,63
PULV34bc     2,000 u   Poste tubular al 175 blanco                                     20,00 40,00
PULV35aa     0,050 u   Tornapuntas tb al 200 aluminio                                  12,50 0,63
PULV41a      4,000 u   Gancho sujeción malla-poste al                                  3,14 12,56
PFCH30e      4,000 u   Bisagra fija 70mm carp ex terior                                 0,90 3,60
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               94,10 1,88

Mano de obra ........................................................... 17,65
Materiales ................................................................ 76,41
Otros ....................................................................... 1,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 95,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDF.5        m2  Persiana fija lama orientable Al                                
Persiana fija lama vertical orientable Aluminio anodizado acabado inox idable. Incluso colocación.

edf.5        1,050 m2  Lama                                                            30,00 31,50
MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               43,90 0,88

Mano de obra ........................................................... 4,41
Materiales ................................................................ 39,49
Otros ....................................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EDF.6        m2  Lama fija aluminio                                              
Lama fija horizontal sobre bastidor de aluminio según medidas y  diseño en plano de detalle. Incluso colocación
suspendida del forjado.

edf.6        1,000 m2  Lama fija aluminio                                              60,00 60,00
MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               64,40 1,29

Mano de obra ........................................................... 4,41
Materiales ................................................................ 60,00
Otros ....................................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 65,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EEAE.2a      kg  Acero est espa laminados                                        
Acero en estructuras espaciales, de clase A-42, con perfiles laminados, IPN, IPE, UPN, L y  T, con uniones sol-
dadas, incluso capa de imprimación antiox idante.

MOOM.8a      0,030 h   Oficial 1ª metal                                                16,20 0,49
MOOM13a      0,030 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            11,09 0,33
PEAP10a      1,000 kg  Perfil est A-42 v alor medio                                     0,30 0,30
PRPP.1c      0,050 l   Imprimación antiox idante minio                                  9,00 0,45
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,06

Mano de obra ........................................................... 0,82
Materiales ................................................................ 0,75
Otros ....................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EEAS.3ada    u   Placa anclaje A-42b 240x340x18mm                                
Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42 b, dimensiones 240x340 mm., y
18 mm. de espesor, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados,
tuercas, limpieza y  pintura, según NTE/EAS-7.

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                16,20 2,43
MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              16,48 2,47
PEAC17a      11,530 kg  Acero A-42b en chapa                                            0,36 4,15
PEAA.1bg     10,000 kg  Acero ø18 AE-215-L en barra                                     0,30 3,00
%0300        0,030 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36
ERPP33a      11,530 Kg  Rev  esmalte est metálica                                        1,33 15,33

Mano de obra ........................................................... 8,59
Materiales ................................................................ 18,68
Otros ....................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EEAW.1a      u   Escalera contraincendios acero                                  
Escalera exterior contraincendios formada por estructura sustentante metálica soldada, realizada con perfiles lami-
nados de acero A-42b, nivelada y  anclada al forjado superior, y  muro horizontal, ranurados mecanicamente, rigidi-
zados con pletinas de acero, resistente a un tiro de 260 kg. y  con un coeficiente de seguridad de 4, arriostrada me-
diante perfiles metálicos soldados del tipo L, incluso barandilla perimetral de tubo circular de acero negro. Totalmen-
te instalada, incluso ayudas de albañileria. LOS DETALLES FORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTAN IN-
DICADAS EN EL PLANO E_007mod.

MOOM.8a      10,000 h   Oficial 1ª metal                                                16,20 162,00
MOOM11a      10,000 h   Especialista metal                                              16,48 164,80
MOOA.8a      6,449 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 104,47
PEAC17a      1.950,000 kg  Acero A-42b en chapa                                            0,36 702,00
PEAA.1bg     920,000 kg  Acero ø18 AE-215-L en barra                                     0,30 276,00
PEAP10a      1.345,200 kg  Perfil est A-42 v alor medio                                     0,30 403,56
PRPP.1c      12,650 l   Imprimación antiox idante minio                                  9,00 113,85
PBUT15b      72,000 u   Tornillo fijación sop HA 175kg                                  0,56 40,32
%0350        0,018 %   Medios aux iliares                                               1.967,00 34,42

Mano de obra ........................................................... 431,27
Materiales ................................................................ 1.535,73
Otros ....................................................................... 34,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.001,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEEM.1d      m2  Encf mad p/zap-encp 10 us                                       
Encofrado de madera para zapatas, encepados y  v igas riostras, considerando 10 usos, incluso desencofrado, lim-
pieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
MOOA11a      0,700 h   Peón especializado construcción                                 13,48 9,44
PBAD.8a      0,020 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,05
PBUC.6a      0,050 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,04
PBUW.5a      0,100 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,08
MMEM.1aj     0,080 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 10 us                                14,54 1,16
MMEM.4g      0,240 m3  Amtz mad encf tabl 10 us                                        20,19 4,85
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               25,30 0,51

Mano de obra ........................................................... 19,16
Maquinaria ............................................................... 6,01
Materiales ................................................................ 0,17
Otros ....................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EEEM.2ab     m2  Encofrado muro alt <1.5 2 caras                                 
Encofrado de madera a 2 caras para muro de altura menor 1.5 m. mediante tablas y  tablones de madera conside-
rando 8 usos, incluso desencofrado, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,680 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 11,02
MOOA11a      0,780 h   Peón especializado construcción                                 13,48 10,51
PBAD.8a      0,020 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,05
PBUC.6a      0,300 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,23
PBUW.5a      0,600 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,47
MMEM.1ah     0,060 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 8 us                                 18,18 1,09
MMEM.4f      0,080 m3  Amtz mad encf tabl 8 us                                         25,24 2,02
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               25,40 0,51

Mano de obra ........................................................... 21,53
Maquinaria ............................................................... 3,11
Materiales ................................................................ 0,75
Otros ....................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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EEEM.4bba    m2  Encf mad vig colg <60x40cm 4 us                                 
Encofrado madera para v iga colgante de sección entre 40x20/60x40 cm. con tablas y  tablones de madera y  pun-
tales metálicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,91
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
PBAD.8a      0,020 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,05
PBUC.6a      0,080 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,06
PBUW.5a      0,070 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,06
MMEM.1ad     0,030 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us                                 36,36 1,09
MMEM.1cd     0,010 m3  Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm. 4 us                                 41,32 0,41
MMEM.3c      0,100 m3  Amtz mad riostra pin 4 us                                       55,15 5,52
MMET.1ac     1,650 u   Amtz puntal met 3.00m 50 us                                     0,05 0,08
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,42

Mano de obra ........................................................... 13,63
Maquinaria ............................................................... 7,10
Materiales ................................................................ 0,17
Otros ....................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EEEM.5cba    m2  Encf zuncho 20/40 4 us                                          
Encofrado de madera para zuncho de ancho entre 20/40 cm., mediante tablas y  tablones de madera y  puntales
metálicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 6,48
MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 13,48 5,39
PBAD.8a      0,020 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,05
PBUC.6a      0,100 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,08
MMEM.1ad     0,030 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us                                 36,36 1,09
MMEM.1cd     0,070 m3  Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm. 4 us                                 41,32 2,89
MMET.1ac     7,140 u   Amtz puntal met 3.00m 50 us                                     0,05 0,36
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               16,30 0,33

Mano de obra ........................................................... 11,87
Maquinaria ............................................................... 4,34
Materiales ................................................................ 0,13
Otros ....................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EEEM.6a      m2  Encf mad fjdo vig pla 4 us                                      
Encofrado de madera para forjado de v igas planas, de luz media 4-5 m., constituido por tablero de fondos, sopan-
das y durmientes de madera dispuestos cada 0.70 m., y  puntales métalicos cada 0.70 m., considerando una re-
percusión de encofrado de borde de 7.5 %  y una amortización en 4 usos, incluso desapuntalamiento, limpieza y
almacenamiento.

MOOA.8a      0,270 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 4,37
MOOA11a      0,270 h   Peón especializado construcción                                 13,48 3,64
PBAD.8a      0,020 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,05
PBUC.6a      0,050 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,04
PBUW.5a      0,040 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,03
MMEM.1ad     0,010 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us                                 36,36 0,36
MMEM.1cd     0,020 m3  Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm. 4 us                                 41,32 0,83
MMET.1bb     1,030 u   Amtz puntal met 3.50m 25 us                                     0,46 0,47
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,20

Mano de obra ........................................................... 8,01
Maquinaria ............................................................... 1,66
Materiales ................................................................ 0,12
Otros ....................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEEM.8bba    m2  Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us                                      
Apuntalamiento de forjado de v iguetas semirresistente de luces de hasta 5.5 m., con sopandas, durmientes y  pun-
tales métalicos, considerando 5 usos en los elementos de madera y  50 usos en los puntales metálicos, incluso de-
sapuntalamiento, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 3,24
MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 2,70
PBUC.6a      0,030 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,02
MMEM.1ce     0,010 m3  Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm. 5 us                                 33,06 0,33
MMET.1bb     0,720 u   Amtz puntal met 3.50m 25 us                                     0,46 0,33
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,13

Mano de obra ........................................................... 5,94
Maquinaria ............................................................... 0,66
Materiales ................................................................ 0,02
Otros ....................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EEEM11abb    m2  Encf mad losa hrz p/rev bu                                      
Encofrado de madera para losa horizontal de hormigón $l(b), mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y
apuntalamiento, considerando 6 usos, incluso desencofrado, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 2,38
PBAD.8a      0,100 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,26
PBUC.6a      0,250 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,19
MMEM.4e      0,030 m3  Amtz mad encf tabl 6 us                                         33,66 1,01
MMEM.1af     0,040 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 6 us                                 24,24 0,97
MMET.1bc     2,900 u   Amtz puntal met 3.50m 50 us                                     0,12 0,35
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,31

Mano de obra ........................................................... 12,77
Maquinaria ............................................................... 2,33
Materiales ................................................................ 0,45
Otros ....................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EEEM11bba    m2  Encf mad losa incl p/rev au                                     
Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón $l(b), mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y
apuntalamiento, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y  almacenamiento.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 6,74
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 3,31
PBAD.8a      0,010 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,03
PBUC.6a      0,300 kg  Puntas a p/const 17x 70 caja 3kg                                 0,76 0,23
MMEM.4c      0,030 m3  Amtz mad encf tabl 4 us                                         50,49 1,51
MMEM.1ad     0,040 m3  Amtz mad tabl 2.6x 10-20cm. 4 us                                 36,36 1,45
MMET.1bc     2,900 u   Amtz puntal met 3.50m 50 us                                     0,12 0,35
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,43

Mano de obra ........................................................... 18,15
Maquinaria ............................................................... 3,31
Materiales ................................................................ 0,26
Otros ....................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEET12cac    m2  Encf met plr <3.5m 40x50 75us                                   
Encofrado metálico de pilares rectangulares de hormigón de hasta 3.5 m. de altura, con placas de 40x50 cm., par-
te proporcional de pieza de arranque y  escuadra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y  almacenamiento,
estimandose 75 usos.

MOOA.8a      0,230 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 3,73
MOOA11a      0,230 h   Peón especializado construcción                                 13,48 3,10
PBAD.8a      0,090 kg  Desencofrante líquido                                           2,63 0,24
MMET13dd     5,000 u   Amtz pl met encf 40x 50cm 75us                                   0,12 0,60
MMET14dd     0,010 u   Amtz pza arr 400 pl met 75u                                     0,02 0,00
MMET14id     0,010 u   Amtz ecsd crr 141 pl met 75u                                    0,01 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,15

Mano de obra ........................................................... 6,83
Maquinaria ............................................................... 0,60
Materiales ................................................................ 0,24
Otros ....................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEHF12cdb    m2  Fjdo placa pref30 luz más de 5                                  
Forjado unidireccional de hormigón armado 25 N/mm2, (HA-25/B/20/IIa) y  acero B 500 S, formada por placa pre-
fabricada de hormigón armado autorresistente de canto 30 cm., aligerada con nervaduras, intereje 120 cm., para
una luz cuadrática media de más de 5 m. incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE, medi-
do el volumen teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,92
MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 2,38
PEHF.2d      1,000 m2  Placa H canto 30                                                49,10 49,10
EEHW.1ba     1,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-16                                  1,04 1,04
PBAA.1a      0,050 m3  Agua                                                            0,60 0,03
PBPC.1icb    0,020 m3  H 25 blanda tamaño máx imo 20 IIa                                100,14 2,00
MMMA26a      0,050 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,12
%0400        0,040 %   Medios aux iliares                                               57,60 2,30
EEEM.8bba    0,500 m2  Aptm fjdo v ig smr 5.5m 5us                                      6,75 3,38

Mano de obra ........................................................... 8,55
Maquinaria ............................................................... 0,45
Materiales ................................................................ 51,88
Otros ....................................................................... 2,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEHL.1       m2  Forjado mixto                                                   
Forjado mixto formado por encofrado perdido de Chapa de acero A-52 laminada en caliente, de 6 mm. de espesor,
límite elástico mínimo 350, y   capa compresión formada por 15 cm de Hormigón de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia blanda y  tamaño máximo del árido 25 mm, en ambiente normal IIa, con Mallazo electro-
soldado ME 15x15 cm., de diámetros 6-6 mm. y  acero B 500 T. Acabado con una capa de 3 cm de mortero hi-
drófugo fratasado.Totalmente colocado, v ibrado y  curado, medido el volumen teorico de proyecto.

PEAC10ca     1,000 m2  Chapa a A-52 e6 mm                                              50,40 50,40
MOOA.8a      0,650 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 10,53
MOOA12a      0,650 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 8,59
PBPC.1ibb    0,120 m3  H 25 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                99,07 11,89
PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            0,60 0,06
MMMA26a      0,200 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,46
PEAM.3aa     1,050 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 6-6                                          1,80 1,89
MMMA16cdc   0,100 h   Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                9,74 0,97
PBPM.1ba     0,020 m3  Mortero cto M-160a (1:3) man                                    94,11 1,88
PBAC.1ba     0,100 t   CEM I 42.5 R granel                                             89,32 8,93
PBAI.7a      0,050 kg  Impz hidrófugo alta presión                                     0,87 0,04
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               95,60 3,82

Mano de obra ........................................................... 19,12
Maquinaria ............................................................... 1,43
Materiales ................................................................ 75,09
Otros ....................................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA ..................................................... 99,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EEHL.1bbb    m3  HA-30 arm p/losa B 25                                           
Hormigón armado HA 30/B/25IIa, cuantías de acero B 500 S según planos, consistencia blanda y  tamaño máxi-
mo 25 mm. en losas, elaborado, transportado y  puesto en obra, incluso encofrado, según EHE, medido el volu-
men teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 14,58
MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 23,80
PBPC.1kbb    1,050 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 113,70
MMMA26a      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,70
EEHW.1bb     110,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  1,11 122,10
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               274,90 5,50
EEEM11abb    8,500 m2  Encf mad losa hrz p/rev  bu                                      15,86 134,81

Mano de obra ........................................................... 185,43
Maquinaria ............................................................... 20,51
Materiales ................................................................ 198,93
Otros ....................................................................... 10,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 415,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEHL.4bacb   m2  Losa incl HA-30 cent rev peld 20                                
Losa inclinada de hormigón HA-30/B/25/IIa de 20 cm de espesor cuantías de acero B 500 S según planos, para
revestir, con formación de peldaños,  encofrado, v ibrado, curado y  desencofrado, según EHE, medido el volumen
teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 6,48
MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 5,29
PBPC.1kbb    0,290 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 31,40
PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            0,60 0,06
EEHW.1bb     21,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  1,11 23,31
MMMA26a      0,260 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,60
MMMA16cdc   0,230 h   Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                9,74 2,24
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               69,40 2,78
EEEM11bba    2,050 m2  Encf mad losa incl p/rev  au                                     22,15 45,41

Mano de obra ........................................................... 56,33
Maquinaria ............................................................... 9,63
Materiales ................................................................ 47,53
Otros ....................................................................... 4,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 117,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EEHL.6abb    m2  Losa incl HA-25 obra 15 cm                                      
Losa inclinada de hormigón HA-25/B/25/IIa de 15 cm de espesor cuantías de acero B 500 S según planos, enco-
frado, v ibrado, curado y  desencofrado,incluso acabado con helicoptero, según EHE, medido el volumen teorico
de proyecto.

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 7,29
MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 5,95
PBPC.1ibb    0,160 m3  H 25 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                99,07 15,85
PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            0,60 0,06
EEHW.1bb     13,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  1,11 14,43
MMMA26a      0,200 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,46
MMMA16cdc   0,170 h   Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                9,74 1,66
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               45,70 1,83
EEEM11bba    1,200 m2  Encf mad losa incl p/rev  au                                     22,15 26,58

Mano de obra ........................................................... 39,57
Maquinaria ............................................................... 6,09
Materiales ................................................................ 25,84
Otros ....................................................................... 2,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EEHS.2bdaa   m3  HA 30 e/sop35x40 alt<3.5                                        
Hormigón armado de 30 N/m2 (HA 30/B/25/IIa), en soportes con una sección media de 35x40 cm. y  altura <3.5
m., cuantías de acero B 500 S según planos, incluso curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE,
medido el volumen teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 14,58
MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 23,80
PBPC.1kbb    1,050 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 113,70
EEHW.1bb     150,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  1,11 166,50
MMMA26a      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,70
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               319,30 12,77
EEET12cac    10,700 m2  Encf met plr <3.5m 40x 50 75us                                   7,82 83,67

Mano de obra ........................................................... 163,96
Maquinaria ............................................................... 7,12
Materiales ................................................................ 227,27
Otros ....................................................................... 17,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 415,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEHV.1bc     m3  HA-30 zu20x20 100Kg acero                                       
Hormigón armado de 30 N/mm2 (HA-30/B/25/IIa), consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en ex-
posición normal, para zunchos de 20x20cm de sección media, cuantías de acero B 500 S según planos, incluso
v ibrado, curado, encofrado y  desencofrado, según EHE, medido el volumen teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 14,58
MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 23,80
PBPC.1kbb    1,050 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 113,70
A0202.0190   1,000 m3  suplemento por tamaño max imo 15                                 2,40 2,40
PBAA.1a      0,450 m3  Agua                                                            0,60 0,27
EEHW.1bb     110,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  1,11 122,10
MMMA26a      0,500 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 1,16
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               278,00 11,12
EEEM.5cba    10,000 m2  Encf zuncho 20/40 4 us                                          16,67 166,70

Mano de obra ........................................................... 195,58
Maquinaria ............................................................... 44,56
Materiales ................................................................ 199,07
Otros ....................................................................... 16,62

TOTAL PARTIDA ..................................................... 455,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EEHV.4bfec   m3  Vig pla HA-30 ctrl 60x24 arm 120 kg                             
Viga plana de 60x24 cm. de sección media, realizada con hormigón HA-30/B/25/IIa, armado con una cuantía de
120 kg/m3 de acero B 400 S, incluso encofrado, elaboración del hormigón, v ibrado, curado y  desencofrado, se-
gún EHE.

MOOA.8a      0,990 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 16,04
MOOA12a      0,990 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 13,09
PBPC.1kbb    1,050 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 113,70
PBAA.1a      0,450 m3  Agua                                                            0,60 0,27
EEHW.1ab     120,000 kg  Acero p/hormigón B 400 S ø6-25                                  0,98 117,60
EEEM.6a      4,200 m2  Encf mad fjdo v ig pla 4 us                                      9,99 41,96
MMMA26a      0,500 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 1,16
MMMA16cdc   0,990 h   Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                9,74 9,64
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               313,50 12,54

Mano de obra ........................................................... 96,37
Maquinaria ............................................................... 17,77
Materiales ................................................................ 196,07
Otros ....................................................................... 15,78

TOTAL PARTIDA ..................................................... 326,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEHV.7bohc   m3  Vig culg HA-30 30x50cm arm 120 kg                               
Viga con cuelgue de 30x50 cm. de sección media, realizada con hormigón HA-30/B/25/IIa, armado, cuantías de
acero B 500 S según planos, en forjado de 30 cm de canto, incluso encofrado, v ibrado, curado y  desencofrado,
según EHE, medido el volumen teorico de proyecto.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 14,58
MOOA12a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 23,80
PBPC.1kbb    1,050 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                108,29 113,70
PBAA.1a      0,450 m3  Agua                                                            0,60 0,27
EEHW.1bb     110,000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  1,11 122,10
EEEM.4bba    4,700 m2  Encf mad v ig colg <60x 40cm 4 us                                 21,32 100,20
MMMA26a      0,500 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 1,16
MMMA16cdc   0,990 h   Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                9,74 9,64
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               385,50 15,42

Mano de obra ........................................................... 140,94
Maquinaria ............................................................... 44,17
Materiales ................................................................ 196,17
Otros ....................................................................... 19,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 400,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EEHW.1ab     kg  Acero p/hormigón B 400 S ø6-25                                  
Acero corrugado B 400 S soldable, de diámetro 6-25 mm, suministrado, cortado y  elaborado, para estructuras de
hormigón.

MOOA.9a      0,010 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 0,15
MOOA12a      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,13
PEAA.3ak     1,000 kg  Acero corru B 400 S ø6-25                                       0,64 0,64
PBUW.5a      0,050 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,04
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

Mano de obra ........................................................... 0,28
Materiales ................................................................ 0,68
Otros ....................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EEHW.1ba     kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-16                                  
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-16 mm, suministrado, cortado y  elaborado, para estructuras de
hormigón.

MOOA.9a      0,010 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 0,15
MOOA12a      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,13
PEAA.3bj     1,000 kg  Acero corru B 500 S ø6-16                                       0,70 0,70
PBUW.5a      0,050 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,04
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

Mano de obra ........................................................... 0,28
Materiales ................................................................ 0,74
Otros ....................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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EEHW.1bb     kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25 mm, suministrado, cortado y  elaborado, para estructuras de
hormigón.

MOOA.9a      0,015 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 0,22
MOOA12a      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,13
PEAA.3bk     1,000 kg  Acero corru B 500 S ø6-25                                       0,70 0,70
PBUW.5a      0,050 kg  Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg                                0,79 0,04
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

Mano de obra ........................................................... 0,35
Materiales ................................................................ 0,74
Otros ....................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EEPF.5daaa   m2  Fjdo vig HA30 20+4 hasta 4 bov H                                
Forjado unidireccional ejecutado con hormigón HA-30/B/20/IIa de 30 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máxi-
mo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro ø 5-5 mm. de acero B 500 T y  una cuan-
tía de acero B 500 S de 0.700 kg., v igueta autorresistente pretensada para canto 20+4 cm. e intereje de 70 cm.,
bovedilla de hormigón, v igas planas de 60x24 cm2 de sección media y  zunchos, de hasta 4 m. de luz cuadrática
media, incluso v ibrado, curado, encofrado y  desencofrado, según EFHE y EHE, medido el volumen teorico de
proyecto.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 6,61
PBPC.1kcb    0,075 m3  H 30 blanda tamaño máx imo 20 IIa                                109,39 8,20
PEPG.4dbab   1,350 m   Vig 4.5-5m 20+4 su200 inte 75                                   5,60 7,56
PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            0,60 0,06
PEHB10t      7,000 u   Bov edilla H 60x 20x 20 cm                                         0,69 4,83
EEHW.1ba     0,700 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-16                                  1,04 0,73
PEAM.3ba     1,050 m2  Mallazo ME 15x 30 ø 5-5                                          1,39 1,46
MMMA26a      0,100 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                2,32 0,23
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               37,80 1,51
EEHV.4bfec   0,040 m3  Vig pla HA-30 ctrl 60x 24 arm 120 kg                             326,00 13,04
EEEM.8bba    1,000 m2  Aptm fjdo v ig smr 5.5m 5us                                      6,75 6,75

Mano de obra ........................................................... 24,70
Maquinaria ............................................................... 1,60
Materiales ................................................................ 30,49
Otros ....................................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EFAD.1aac    m2  Acris aisl4/6/6                                                 
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el interior, cámara de
aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 6 mm. en el exterior, con doble sellado de
butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y  colocación de junquillos.

MOOV.8a      0,200 h   Oficial 1ª v idrio                                               15,20 3,04
D2305.0360   1,000 m2  luna+reflect 6mm c/6-8-12                                       30,00 30,00
PFAW.3a      0,600 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,83 0,50
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               33,50 0,34

Mano de obra ........................................................... 3,04
Materiales ................................................................ 30,50
Otros ....................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EFAL.1ba     m2  Acris vdr laminar 4+4trans                                      
Acristalamiento realizado con v idrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por 2 lunas de 4 mm. y  una lámina in-
termedia de butiral de poliv inilo transparente, incluso perfil de neopreno y colocación de junquillos.

MOOV.8a      0,200 h   Oficial 1ª v idrio                                               15,20 3,04
D2306.0010   1,000 m2  v id.lam.antiruido 4+5 320x 250max                                 45,00 45,00
PFAL.1ba     1,000 m2  Vidrio laminar 4+4 trans                                        47,00 47,00
PFAW.3a      0,600 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,83 0,50
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               95,50 0,96

Mano de obra ........................................................... 3,04
Materiales ................................................................ 47,50
Otros ....................................................................... 45,96

TOTAL PARTIDA ..................................................... 96,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EFD.1        u   Puerta acceso gimnasio. P11                                     
Puerta acceso gimnasio. Según planilla de carpintería P11. Formada por bastidor y  chapa de acero galvanizado
para pintar.Incluso guia superior e inferior y  colocación.

efd.1        1,000 u   Puerta acceso gimnasio                                          680,00 680,00
PFCH.6ab     1,000 u   Mecanismo prta crrd Al hj 125kg                                 99,08 99,08
MOOC.8a      4,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 64,80
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               843,90 33,76

Mano de obra ........................................................... 64,80
Materiales ................................................................ 779,08
Otros ....................................................................... 33,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 877,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EFD.2        m   Barandilla acero inox. B                                        
Barandilla acero inox. Según planilla de carpinteria B

efd.2        1,000 m   Barandilla acero inox . B                                        65,90 65,90
MOOC.8a      1,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 16,20
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               82,10 3,28

Mano de obra ........................................................... 16,20
Materiales ................................................................ 65,90
Otros ....................................................................... 3,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 85,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EFD.7        m   Barandilla chapa perforada.                                     
Barandilla chapa perforada. Según planilla de carpinteria B2

PEAC.7c      1,000 m2  Chapa acero galv  e/0.6mm                                        5,54 5,54
PEAP.9e      3,000 kg  Perfil 45.5 a laminado                                          0,71 2,13
MOOC.8a      0,800 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 12,96
PEAP17k      0,800 kg  Acero en pletinas calibradas                                    0,70 0,56
PEAP12a      2,000 kg  Acero perfil hueco A-42b                                        0,98 1,96
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               23,20 0,93

Mano de obra ........................................................... 12,96
Materiales ................................................................ 10,19
Otros ....................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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EFDW.1a      m   Recibido de barandilla                                          
Recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento M-80a (1:4), incluso apertura y  tapado de huecos para
colocación de garras.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA10a      0,350 h   Ay udante construcción                                           14,13 4,95
PBPM.1ca     0,010 m3  Mortero cto M-80a (1:4) man                                     87,33 0,87
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,23

Mano de obra ........................................................... 10,62
Materiales ................................................................ 0,87
Otros ....................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EFFC16ca     m2  Cerr ldr H-16 (14x19x24) e14cm                                  
Cerramiento cerámico para revestir de 14 cm. de espesor realizado con ladrillos cerámicos huecos tipo H-16
(14x19x24), recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), construído según normas NBE-FL-90, NTE-FFL y
NTE-EFL, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedeci-
do de las piezas y  limpieza.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
PFFC13e      20,000 u   Ladrillo hueco 24x 19x 14                                         0,30 6,00
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               22,00 0,44

Mano de obra ........................................................... 14,44
Materiales ................................................................ 7,60
Otros ....................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EFFH45bbx    m2  Fab 2 CV e30 gr caliza italiano                                 
Fábrica de dos caras v istas de 30 cm. de espesor realizada con bloques de hormigón v ibrado tipo italiano de
30x20x50 cm. de grava caliza, sentados con mortero de cemento M-40 (1:6), aparejados, incluso replanteo, nive-
lación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, consi-
derando un 3%  de perdidas y  un 30%  de mermas de mortero, según NBE/FL-90 y  NTE/FFL.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 4,63
PFFH32bbax    10,000 u   BH grv  clz alemán 30x 20x 50                                      1,30 13,00
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               27,30 0,55

Mano de obra ........................................................... 12,73
Materiales ................................................................ 14,60
Otros ....................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EFFV.1da     m2  Cerr tab vdr moldd190x190x34incl                                
Cerramiento translúcido con moldeados de v idrio de 190x190x34 mm., tomados con mortero de cemento M-160a
(1:3) y  redondos de acero corrugado B 400 S, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, preparación, corte y  co-
locación de las armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y  roturas, juntas realizadas con perfil metalico
laminado y  rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y  rejuntado, según CITAV.

MOOA.8a      0,650 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 10,53
MOOA11a      0,650 h   Peón especializado construcción                                 13,48 8,76
PFFV.1da     20,500 u   Vidrio moldeado 190x 190x 34 incl                                 4,01 82,21
PFAW.7a      1,500 u   Repercusión elem dil sellado                                    10,06 15,09
PEAA.3ak     2,900 kg  Acero corru B 400 S ø6-25                                       0,64 1,86
PBPM.1ba     0,020 m3  Mortero cto M-160a (1:3) man                                    94,11 1,88
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               120,30 2,41

Mano de obra ........................................................... 19,29
Materiales ................................................................ 101,04
Otros ....................................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA ..................................................... 122,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFI.1        u   Puerta DM para pintar. Pm1                                      
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm1 según planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM, sin
molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 203x72.5x3.5 cm.Incluida colocación.

efi.1        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           82,00 82,00
PFPM.2da     1,000 u   Precerco pino p/prta 1hj 70x 40                                  15,20 15,20
PFPM.8db     5,500 u   Galce macizo melis 70x 20mm                                      2,40 13,20
PFCH.9aca    1,000 u   Crrdu pomo esf lat libr-libr                                    11,08 11,08
PFPM.6aad    11,000 m   Tapajuntas macizo sap 90x 18                                     3,34 36,74
PFCH32a      3,000 u   Pernio canto redondo 80mm. lat                                  0,47 1,41
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               193,60 7,74

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 161,23
Otros ....................................................................... 7,74

TOTAL PARTIDA ..................................................... 201,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EFI.2        u   Puerta DM para pintar. Pm2                                      
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja. Pm2 según planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM, sin
molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 203x82.5x3.5 cm.Incluida colocación.

efi.2        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           82,00 82,00
PFPM.2da     1,000 u   Precerco pino p/prta 1hj 70x 40                                  15,20 15,20
PFPM.8db     5,500 u   Galce macizo melis 70x 20mm                                      2,40 13,20
PFCH.9aca    1,000 u   Crrdu pomo esf lat libr-libr                                    11,08 11,08
PFPM.6aad    11,000 m   Tapajuntas macizo sap 90x 18                                     3,34 36,74
PFCH32a      3,000 u   Pernio canto redondo 80mm. lat                                  0,47 1,41
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               193,60 7,74

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 161,23
Otros ....................................................................... 7,74

TOTAL PARTIDA ..................................................... 201,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EFI.3        u   Puerta DM para pintar. Pm3                                      
Puerta DM para pintar, abatible de una hoja separada del suelo para baños. Pm3 según planilla de carpintería. Ho-
ja ciega, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 203x72.5x3.5 cm.Incluida co-
locación.

efi.3        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           60,00 60,00
PFPM.2da     1,000 u   Precerco pino p/prta 1hj 70x 40                                  15,20 15,20
PFPM.8db     5,500 u   Galce macizo melis 70x 20mm                                      2,40 13,20
PFCH.9aca    1,000 u   Crrdu pomo esf lat libr-libr                                    11,08 11,08
PFPM.6aad    11,000 m   Tapajuntas macizo sap 90x 18                                     3,34 36,74
PFCH32a      3,000 u   Pernio canto redondo 80mm. lat                                  0,47 1,41
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               171,60 6,86

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 139,23
Otros ....................................................................... 6,86

TOTAL PARTIDA ..................................................... 178,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFI.4        u   Puerta DM para pintar. Pm4                                      
Puerta abatible de una hoja y  fijo superior de DM para pintar ambos. Pm4 según planilla de carpintería. Hoja cie-
ga, de tablero DM, sin molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 203x92.5x3.5 cm.Incluida coloca-
ción.

efi.4        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           110,00 110,00
PFPM.2da     1,000 u   Precerco pino p/prta 1hj 70x 40                                  15,20 15,20
PFPM.8db     5,500 u   Galce macizo melis 70x 20mm                                      2,40 13,20
PFCH.9aca    1,000 u   Crrdu pomo esf lat libr-libr                                    11,08 11,08
PFPM.6aad    11,000 m   Tapajuntas macizo sap 90x 18                                     3,34 36,74
PFCH32a      3,000 u   Pernio canto redondo 80mm. lat                                  0,47 1,41
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               221,60 8,86

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 189,23
Otros ....................................................................... 8,86

TOTAL PARTIDA ..................................................... 230,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFI.5        u   Puerta DM para pintar. Pm5                                      
Puerta de dos hojas abatibles, una de 90 cm y otra con tope para fijar de 45, y  un fijo superior, todo DM para pin-
tar. Pm5 según planilla de carpintería. Hoja ciega, de tablero DM, sin molduras, herrajes de acero inox idable. In-
cluida colocación.

efi.5        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           150,00 150,00
PFPM.2da     1,000 u   Precerco pino p/prta 1hj 70x 40                                  15,20 15,20
PFPM.8db     5,500 u   Galce macizo melis 70x 20mm                                      2,40 13,20
PFCH.9aca    1,000 u   Crrdu pomo esf lat libr-libr                                    11,08 11,08
PFPM.6aad    11,000 m   Tapajuntas macizo sap 90x 18                                     3,34 36,74
PFCH32a      3,000 u   Pernio canto redondo 80mm. lat                                  0,47 1,41
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               261,60 10,46

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 229,23
Otros ....................................................................... 10,46

TOTAL PARTIDA ..................................................... 272,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EFI.6        u   Puerta DM para pintar. Pm6                                      
Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm6 según planilla de carpintería. Hoja ciega, de
tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 160x250x3.5 cm.Incluida colo-
cación.

efi.6        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           120,00 120,00
PFCH.6ab     1,000 u   Mecanismo prta crrd Al hj 125kg                                 99,08 99,08
PFCH66bad    1,000 u   Tiradores asa tb 200mm anod inx                                  66,19 66,19
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               317,70 12,71

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 285,27
Otros ....................................................................... 12,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 330,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EFI.7        u   Puerta DM para pintar. Pm7                                      
Puerta corredera de una hoja colgada de guia superior e inferior. Pm7 según planilla de carpintería. Hoja ciega, de
tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 240x250x3.5 cm.Incluida colo-
cación.

efi.7        1,000 u   Puerta DM para pintar                                           150,00 150,00
PFCH66bad    1,000 u   Tiradores asa tb 200mm anod inx                                  66,19 66,19
PFCH.6ab     1,000 u   Mecanismo prta crrd Al hj 125kg                                 99,08 99,08
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               347,70 13,91

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 315,27
Otros ....................................................................... 13,91

TOTAL PARTIDA ..................................................... 361,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EFI.8        u   Puerta DM para pintar. Pm8                                      
Tabique móvil formado por 4 puertas plegables y  correderas sobre un eje. Pm8 según planilla de carpintería. Hoja
ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 250x105x3.5 cm ca-
da hoja. Incluida guias superior e inferior y colocación.

efi.8        4,000 u   Puerta DM para pintar                                           62,50 250,00
PFCH.6db     1,000 u   Mecanismo prta plegable madera                                  31,30 31,30
PFCH66bad    1,000 u   Tiradores asa tb 200mm anod inx                                  66,19 66,19
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               379,90 15,20

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 347,49
Otros ....................................................................... 15,20

TOTAL PARTIDA ..................................................... 395,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EFI.9        u   Puerta DM para pintar. Pm9                                      
Tabique móvil formado por 5 puertas plegables y  correderas sobre un eje. Pm8 según planilla de carpintería. Hoja
ciega, de tablero DM para pintar, sin molduras,herrajes de acero inox idable, de dimensiones 250x105x3.5 cm ca-
da hoja.Incluida guias superior e inferior y  colocación.

efi.8        5,000 u   Puerta DM para pintar                                           62,50 312,50
PFCH.6db     1,000 u   Mecanismo prta plegable madera                                  31,30 31,30
PFCH66bad    1,000 u   Tiradores asa tb 200mm anod inx                                  66,19 66,19
MOOC.8a      2,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 32,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               442,40 17,70

Mano de obra ........................................................... 32,40
Materiales ................................................................ 409,99
Otros ....................................................................... 17,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 460,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EFPV.2b      u   Prta vdr templ 209x89.6- P10 según planilla de carpinteria      
Puerta realizada con una hoja de v idrio templado de 209x89.6 cm., incolora de 10 mm. de espesor, incluso herra-
jes de acero inox idable y  colocación.

MOOV.8a      0,500 h   Oficial 1ª v idrio                                               15,20 7,60
PFPV.1a      1,000 u   Hj prta v idrio templ 209x 89.6cm                                 240,00 240,00
PFPV.6a      1,000 u   Manillón cristal prta v dr templ                                 61,78 61,78
PFPV.5a      1,000 u   Juego herraje prta v idrio templ                                 170,00 170,00
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               479,40 4,79

Mano de obra ........................................................... 7,60
Materiales ................................................................ 471,78
Otros ....................................................................... 4,79

TOTAL PARTIDA ..................................................... 484,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

EFPW.1baba   u   Recib cerco >2 s/sol mcto                                       
Recibido de cerco de carpintería de madera, de  mas de 2 m2 de superficie, colocado posteriormente a la ejecu-
ción del tabique y  sin el pav imento ejecutado, tomado con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso apertura de
huecos para garras, aplomado, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 7,93
MOOA.9a      0,600 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 8,75
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60

Mano de obra ........................................................... 16,68
Materiales ................................................................ 1,60

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EFRV15dx     m   Fiola H 65x30x4                                                 
Fiola realizada con piezas lisas de hormigón blanco polimerico, con goterón rehundido de 65x30x4 cm., tomadas
con mortero de cemento de dosificación M-40 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza.

PFRV16ad     1,050 m   Fiola lis 30                                                    6,00 6,30
PBPM.1ea     0,029 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 2,32
PBPL.1j      0,001 m3  Lechada colorante cemento                                       327,70 0,33
MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 6,61
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,47

Mano de obra ........................................................... 14,71
Materiales ................................................................ 8,95
Otros ....................................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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EFTC20aaa    m2  Tabicón de LCH 24x11.5x7 c/mcto                                 
Tabicón de 7 cm. de espesor, realizado con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y  recibidos
con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, colocación de
cercos, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  lim-
pieza, considerando un 3%  de perdidas y  un 30%  de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y  NTE-PTL.

MOOA.8a      0,520 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,42
MOOA11a      0,260 h   Peón especializado construcción                                 13,48 3,50
PFFC.1be     33,000 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,17 5,61
PBPM.1ea     0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,37

Mano de obra ........................................................... 11,92
Materiales ................................................................ 6,41
Otros ....................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EFTC24ba     m2  Tabicón ldr H-6 (24x12x8) e8cm                                  
Tabicón de 8 cm. de espesor realizado con ladrillos cerámicos huecos doble castellano H-6 de 24x12x8 cm., reci-
bidos con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, según NBE/FL-90 y  NTE/PTL-5.

MOOA.8a      0,690 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 11,18
MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 4,63
PFFC13c      32,000 u   Ladrillo hueco 24x 12x 8                                          0,11 3,52
PBPM.1ea     0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               20,10 0,40

Mano de obra ........................................................... 15,81
Materiales ................................................................ 4,32
Otros ....................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EFTC32ba     m2  Tab e6.5cm ldr Doble tabique                                    
Tabique de 6.5 cm. de espesor realizado con ladrillos cerámicos huecos tipo doble tabique de 24x14x6.5 cm.,
aparejados y  recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), según NBE/FL-90 y  NTE/PTL, incluso replanteo, ni-
velación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 5,29
PFFC13b      26,000 u   Ladrillo hueco 24x 14x 6.5                                        0,17 4,42
PBPM.1ea     0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,40

Mano de obra ........................................................... 15,01
Materiales ................................................................ 5,22
Otros ....................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EFTH31bax    m2  Tabique CV bloque gr clz 15x20x50 mto                           
Tabique de dos caras v istas realizado con bloques de hormigón de grava caliza, de 15x20x50 cm., tipo italiano,
aparejados y  recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte pro-
porcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 3,97
PFFH32haa    10,000 u   BH grv  clz ita 15x 20x 50                                         1,00 10,00
PBPM.1ea     0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               24,50 0,49

Mano de obra ........................................................... 13,69
Materiales ................................................................ 10,80
Otros ....................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EFV.1        u   P1 Segun planilla de carpinteria                                
P1 Segun planilla de carpinteria. Conjunto formado por 4 hojas abatibles y  dos fijos superiores, realizados con per-
files de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas
del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para re-
cibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .1        1,000 u   P1 segun planilla de carpinteria                                900,00 900,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.013,40 40,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 900,00
Otros ....................................................................... 40,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.053,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFV.11       u   V1 Según planilla de carpintería                                
V1 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocación.

efv .11       1,000 u   v 1 segun planilla de carpinteria                                480,00 480,00
MOOC.8a      5,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 81,00
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               561,00 22,44

Mano de obra ........................................................... 81,00
Materiales ................................................................ 480,00
Otros ....................................................................... 22,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 583,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EFV.12       u   V2 Según planilla de carpintería                                
V2 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocación.

efv .12       1,000 u   v 2 segun planilla de carpinteria                                480,00 480,00
MOOC.8a      5,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 81,00
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               561,00 22,44

Mano de obra ........................................................... 81,00
Materiales ................................................................ 480,00
Otros ....................................................................... 22,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 583,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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EFV.13       u   V3 Según planilla de carpintería                                
V3 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocación.

efv .13       1,000 u   v 3 segun planilla de carpinteria                                480,00 480,00
MOOC.8a      5,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 81,00
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               561,00 22,44

Mano de obra ........................................................... 81,00
Materiales ................................................................ 480,00
Otros ....................................................................... 22,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 583,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EFV.14       u   V4 Según planilla de carpintería                                
V4 Según planilla de carpintería, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para recibir acristalamiento de hasta
33 mm. Incluso colocación.

efv .14       1,000 u   v 4 segun planilla de carpinteria                                480,00 480,00
MOOC.8a      5,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 81,00
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               561,00 22,44

Mano de obra ........................................................... 81,00
Materiales ................................................................ 480,00
Otros ....................................................................... 22,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 583,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EFV.15       m2  Est/ acris lucernario                                           
Estructura soporte lucernario realizados con perfileria de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T5, con
acristalamiento, estructura portante compuesta por montantes y  travesaños tipo Cor con una superficie v ista de
65mm, asegurando una perfecta resistencia a flex ión ante el v iento prov istos de canales de desague y ventilación,
unidos mediante topes con juntas de dilatación. colocada sobre apoyos continuos, con uniones resueltas con perfil
de aluminio, incluso preparación, corte y  colocación, mermas, despuntes y  limpieza. Medida la superficie en pro-
yección horizontal.Acristalamiento formado por una luna templada reflectasol de 4+4 mm de espesor, colocada con
perfil continuo, incluso juntas de neopreno y  colocación de junquillos, dejando una camara de aire y  trasdosando
una luna pulida de 4 mm, realizado a base de perfil Cor 9206. Finalmente y  para ocultar los tornillos se coloca un
perfil Cor 9216 dando como resultado una superficie exterior de aluminio v isto de 65mm. Estanqueidad optima
conseguida con una triple barrera formada por juntas EPDM.
Acabado superficial: Anodizado, acabado inox efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  la calidad está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo de 60 micras.
Totalmente instalado, incluso remates y  ayudas de albañileria.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
efv .15       1,000 m2  Est/ acris lucernario                                           180,00 180,00
MOOC.8a      0,800 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 12,96
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               197,40 7,90

Mano de obra ........................................................... 17,37
Materiales ................................................................ 180,00
Otros ....................................................................... 7,90

TOTAL PARTIDA ..................................................... 205,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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EFV.16       u   Letras rotulo fachada                                           
Letras rotulo fachada, en latón fundido, pulido y  barnizado, de 600 mm. de altura.Incluso replanteo y  colocación en
muro de hormigón mediante tres tornillos anclaje quimico por letra, tomados a la letra mediante un talon fijado con
un pasador.

PSIR.3pa     1,000 u   Letra suelta lat señ 400                                        120,00 120,00
MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 3,97
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               132,10 2,64

Mano de obra ........................................................... 12,07
Materiales ................................................................ 120,00
Otros ....................................................................... 2,64

TOTAL PARTIDA ..................................................... 134,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EFV.2        u   P2 Según planilla de carpintería                                
P2 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, un fijo lateral y  tres fijos superiores, reali-
zados con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable na-
tural, para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .2        1,000 u   P2 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFV.3        u   P3 Según planilla de carpintería                                
P3 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 4 hojas abatibles, y  dos fijos superiores, realizados con
perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas
del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para re-
cibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .3        1,000 u   P3 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFV.4        u   P4 Según planilla de carpintería                                
P4 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 2 hojas abatibles, y  un fijos superior, realizados con perfiles
de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .4        1,000 u   P4 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EFV.5        u   P5 Según planilla de carpintería                                
P5 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo lateral y  1 fijo superior, realizados
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural,
para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .5        1,000 u   P5 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFV.6        u   P6 Según planilla de carpintería                                
P6 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 2 hojas abatible, y  un fijo central, realizados con perfiles de
aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural, para recibir acrista-
lamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .6        1,000 u   P6 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFV.7        u   P7 Según planilla de carpintería                                
P7 Según planilla de carpintería, una hoja abatible realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inoxidable natural, para recibir acristala-
miento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .7        1,000 u   P7 segun planilla de carpinteria                                540,00 540,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               653,40 26,14

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 540,00
Otros ....................................................................... 26,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 679,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EFV.8        u   P8 Según planilla de carpintería                                
P8 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo lateral y  1 fijo superior, realizados
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural,
para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .8        1,000 u   P8 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EFV.9        u   P9 Según planilla de carpintería                                
P9 Según planilla de carpintería. Conjunto formado por 1 hojas abatible, un fijo lateral y  1 fijo superior, realizados
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, calidad media-alta, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada anodizado inox idable natural,
para recibir acristalamiento de hasta 33 mm. Incluso herrajes, tiradores, cerraduras y  colocación.

efv .9        1,000 u   P9 segun planilla de carpinteria                                950,00 950,00
MOOC.8a      7,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 113,40
%035000400   0,040 %   Medios aux iliares                                               1.063,40 42,54

Mano de obra ........................................................... 113,40
Materiales ................................................................ 950,00
Otros ....................................................................... 42,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFVW.1b      u   Recib cerco >2m2 ventana                                        
Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, incluso apertura de huecos para garras y /o entre-
gas, colocación y  aplomado del marco.

MOOA.9a      0,600 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 8,75
MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 7,93
PBPL.3a      0,020 m3  Pasta de y eso YG                                                115,18 2,30
PBPM.1ea     0,030 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 2,40
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               21,40 0,43

Mano de obra ........................................................... 16,68
Materiales ................................................................ 4,70
Otros ....................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EIFW.5d      u   Coloc plato de ducha                                            
Colocación de plato de ducha, incluso rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), sellado con masilla y  lim-
pieza.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 19,44
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 16,18
PFFC.1ac     6,000 u   Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4                                   0,13 0,78
PBPM.1ea     0,002 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,16
PBUL.2c      0,150 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,73

Mano de obra ........................................................... 35,62
Materiales ................................................................ 0,94
Otros ....................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EIFW.5e      u   Coloc lavabo mural                                              
Colocación de lavabo mural, incluso sellado con masilla y  limpieza.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 16,20
MOOA11a      1,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 13,48
PBUL.2c      0,100 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,59

Mano de obra ........................................................... 29,68
Otros ....................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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EIFW.5f      u   Coloc lavabo c/pedestal                                         
Colocación de lavabo con pedestal, incluso sellado con masilla y limpieza.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 16,20
MOOA11a      1,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 13,48
PBUL.2c      0,150 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,59

Mano de obra ........................................................... 29,68
Otros ....................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EIFW.5h      u   Coloc inodoro tanque bajo                                       
Colocación de inodoro tanque bajo, incluso sellado con masilla y  limpieza.

MOOA.8a      1,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 17,82
MOOA11a      1,100 h   Peón especializado construcción                                 13,48 14,83
PBUL.2c      0,100 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               32,70 0,65

Mano de obra ........................................................... 32,65
Otros ....................................................................... 0,65

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EIFW.5k      u   Coloc urinario mural                                            
Colocación de urinario mural, incluso sellado con masilla y  limpieza.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 19,44
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 16,18
PBUL.2c      0,100 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               35,60 0,71

Mano de obra ........................................................... 35,62
Otros ....................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EIFW.8a      u   Recibido vertedero                                              
Recibido de vertedero, incluso sellado y  limpieza.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 19,44
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 16,18
PBUL.2c      0,150 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               35,60 0,71

Mano de obra ........................................................... 35,62
Otros ....................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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EISC.8bab    m   Bajante acero galvanizado Ø 100 30% acc                         
Bajante exterior de aguas pluv iales, de tubo de acero galvanizado, de sección circular Ø 100 mm, construido se-
gún norma UNE EN 612 y  DIN 18.461. ,con incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, ac-
cesorios y  piezas especiales, incluso p.p. de cazoleta y  ayudas de albañilería.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 4,05
MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 3,31
MOOF.8a      0,250 h   Oficial 1ª fontanería                                           16,80 4,20
PISC19bab    1,050 m   Bajante acero galv anizado ø100, 30% acc.                        6,57 6,90
PBAC.1ba     0,001 t   CEM I 42.5 R granel                                             89,32 0,09
NAC1000      0,030 u   Cazoleta acero galv anizado                                      36,00 1,08
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               19,60 0,39

Mano de obra ........................................................... 11,56
Materiales ................................................................ 8,07
Otros ....................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

EISV15aj     u   Aspirador est H vibr cdto 35x35                                 
Aspirador estático de hormigón v ibrado, para conducción vertical de ventilación de 35x35 cm., compuesto de ba-
se, aros y  tapa, recibido con mortero de cemento M-40a (1:6), con certificado oficial de funcionamiento, construido
según NTE/ISV-9-10.

MOOA.9a      0,150 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 2,19
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PISV26aj     1,000 u   Aspirador est H v ibr cdto 35x 35                                 43,18 43,18
PBPM.1ea     0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               48,20 0,96

Mano de obra ........................................................... 4,17
Materiales ................................................................ 43,98
Otros ....................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA ..................................................... 49,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ENIW30a      m2  Impz monocap PVC arm sint 1.2                                   
Impermeabilización monocapa, formada por una lámina impermeabilizante de PVC, armada de tejido de hilo sinté-
tico, de 1.2 mm. de espesor, color gris, fabricada según norma DIN-16.734, resistencia al frio de -25ºC
(DIN-53.361), resistencia a la tracción de 1100 Nw. (DIN-53.354), para fijar mecánicamente al soporte resisten-
te.Incluso parte proporcional de accesorios y  remates para fijación.

MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,92
MOOA10a      0,180 h   Ay udante construcción                                           14,13 2,54
PNIS.1cb     1,125 m2  Lamn de PVC e=1,2 mm c/arm FV                                   6,80 7,65
PNIW.8a      0,060 kg  Disolv ente soldadura lamn impz                                  9,42 0,57
PBUW.2a      5,000 u   Fijación mecánica unn aisl pmto                                 0,20 1,00
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,15

Mano de obra ........................................................... 5,46
Materiales ................................................................ 9,22
Otros ....................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ENIW33a      u   Refuerzo rincón impz lamn PVC                                   
Refuerzo para ángulos internos (rincón) en impermeabilizaciones con láminas de PVC.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
PNIW15a      1,000 u   Pza rincón impz PVC                                             2,10 2,10
PNIW.8a      0,020 kg  Disolv ente soldadura lamn impz                                  9,42 0,19
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

Mano de obra ........................................................... 9,72
Materiales ................................................................ 2,29
Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ENIW33ax     u   Refuerzo rincón impz lamn PVC                                   
Refuerzo en impermeabilizaciones con láminas de PVC.en la base de los pilares de las pergolas.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 9,72
PNIW15a      1,000 u   Pza rincón impz PVC                                             2,10 2,10
PNIW.8a      0,020 kg  Disolv ente soldadura lamn impz                                  9,42 0,19
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

Mano de obra ........................................................... 9,72
Materiales ................................................................ 2,29
Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ENTP15bba    m2  Aisl XPS cerr vert 28Kg/m3 e3cm                                 
Aislamiento térmico para cerramientos verticales exteriores, con cámara de aire, a base de planchas rígidas de
espuma de poliestireno extruido de densidad 28 kg/m3 y conductiv idad térmica a 10º C de 0.034 W/mºC, en pa-
neles de 1.25x0.6 m. y  3 cm. de espesor, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 0,81
MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,66
PNTP27bba    1,050 m2  Plancha XPS-IV 0.034 28Kg/m3 R e30mm                            7,63 8,01
PBUA.9a      0,100 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                0,06 0,01
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

Mano de obra ........................................................... 1,47
Materiales ................................................................ 8,02
Otros ....................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ENTW.1d      m   Sell jnt mas PU+alq                                             
Sellado de juntas a base de masilla elastomérica de poliuretano modificado con alquitrán, de aplicaión en frio y  con
una densidad de 1.35 Kg/dm3..

MOOA.8a      0,030 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 0,49
PBUL.1f      0,100 kg  Masilla elstm poliuretano+alq                                   5,85 0,59
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,01

Mano de obra ........................................................... 0,49
Materiales ................................................................ 0,59
Otros ....................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EPPA.4bd     u   Prta ctfu 2hj ab RF-60 1800                                     
Puerta cortafuegos RF-60, de 2 hojas abatibles 1800x2030 mm. y  58 mm. de espesor, fabricada con dos chapas
de acero de 1/1.5 mm. de espesor y  aislamiento rígido en su interior, incluso marco de acero de 3 mm. de espe-
sor en forma de Z, bisagras, manillas y  cerradura de acero, acabado con pintura de imprimación antiox idante, in-
cluso aplomado y colocación.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 14,58
MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 11,90
PFPA.8bd     1,000 u   Prta ctfu 2hj ab RF-60 1800                                     280,00 280,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               306,50 6,13

Mano de obra ........................................................... 26,48
Materiales ................................................................ 280,00
Otros ....................................................................... 6,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 312,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EPTE20a      u   Trampilla p/falso tch 200x200                                   
Trampilla de escayola de 200x200 mm. y  1.2 mm. de espesor, colocada con pasta de yeso en falso techo.

PFTE30a      1,000 u   Trampilla p/falso tch 200x 200                                   126,20 126,20
PBPL.4b      0,010 m3  Pasta de escay ola                                               41,53 0,42
MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 16,20
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 16,18
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               159,00 3,18

Mano de obra ........................................................... 32,38
Materiales ................................................................ 126,62
Otros ....................................................................... 3,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 162,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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EQAN.2baa    m2  Cub H celu XPS 40mm PN-7                                        
Azotea no transitable, invertida con protección de grava sin barrera de vapor, formada por capa de hormigón celu-
lar de espesor comprendido entre 2 y  30 cm. acabada con una capa de regularización de 1,5 cm. de mortero de
cemento (1:6) fratasado, impermeabilización mediante membrana bicapa PN-7 mejorada (UNE 104402/96) no ad-
herida al soporte constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior ar-
mada con fietro de fibra de v idrio (LBM-30-FV) y  la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora
antipunzanante formada por fieltro de polipropileno de 100 gr/m2 dispuesto flotante sobre la impermeabilización con
simple solapo, aislamiento térmico formado por paneles rígidos de poliestireno extruido XPS-IV de 40 mm. de es-
pesor y  K=0,028 W/mº con piel y  cantos a media madera, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de
poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la impermeabilización y  por encima de la protec-
ción en elementos verticales y  capa de grava triturada silicea de granulometria 18/25 mm. exenta de finos extendi-
da en una capa mínima de 5 cm., incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles,
sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y  solapos. Medida en proyección hori-
zontal.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
PBPC10a      0,120 m3  Hormigón celular                                                43,64 5,24
PFFC.1ac     2,500 u   Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4                                   0,13 0,33
PFFC.1be     2,200 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,17 0,37
PBPM.5d      0,010 m3  Mortero mix to 1:1:6                                             99,53 1,00
PNTP30abc    1,050 m2  Plancha XPS-IV 0.028 e40mm                                      9,60 10,08
PNIA.3f      1,050 m2  Geotex til FP-300 gr/m2                                          1,75 1,84
PNIL.3babb   1,050 m2  LBM-30-FP UNE 104-242/1 PE                                      5,36 5,63
PNIL.3bacb   1,050 m2  LBM-30-FV UNE 104-242/1 PE                                      5,77 6,06
PNIB.8b      0,070 m   Cordón premoldeado 20 mm BH-II                                  2,08 0,15
PNIL.5a      0,070 m   Banda 33 refz a-punz betún elstm                                2,26 0,16
PNIL.5b      0,400 m   Banda 50 refz a-punz betún elstm                                3,23 1,29
PBRG.2hc     0,170 t   Grav a silicea 18/25 20 km                                       6,86 1,17
PNIW16a      0,040 u   Caz nor desagüe v ert ø 80 mm                                    12,99 0,52
PNIW19a      0,040 u   Paragrav illas p/caz v ert                                        3,92 0,16
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               44,40 0,89

Mano de obra ........................................................... 10,39
Materiales ................................................................ 34,00
Otros ....................................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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EQAT.1baaa   m2  Cub H celu XPS 40mm, PN-7                                       
Cubierta plana, transitable, convencional con pav imento fijo sin barrera de vapor, formada por capa de hormigón
celular de espesor comprendido entre 2 y  30 cm. acabada con una capa de regularización de 1,5 cm. de mortero
de cemento (1:6) fratasado, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno extruido XPS-IV de 40 mm.
de espesor y  K=0,028 W/mº, capa separadora a base fieltro de fibra de v idrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante so-
bre el aislamiento térmico con simple solapo, impermeabilización mediante membrana bicapa PN-7 mejorada
(UNE 104402/96) no adherida al soporte constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda
su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de v idrio (LBM-40-FV) y  la superior con fieltro de poliester
(LBM-40-FP), capa separadora antiadherente formada por film de polietileno de 0,50 mm de espesor dispuesto flo-
tante sobre el aislamiento térmico con simple solapo y  pav imento de baldosín catalán de 20x10cm. sobre capa de
2,5 cm. de mortero de cemento (1:6), incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbe-
les, sumideros y  otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y  solapos. Medida en proyección
horizontal.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
PBPC10a      0,120 m3  Hormigón celular                                                43,64 5,24
PFFC.1ac     2,500 u   Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4                                   0,13 0,33
PFFC.1be     3,300 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,17 0,56
PBPM.5d      0,010 m3  Mortero mix to 1:1:6                                             99,53 1,00
PNTP30abc    1,050 m2  Plancha XPS-IV 0.028 e40mm                                      9,60 10,08
PNIA.6a      1,100 m2  Fiel fibra v Idrio FV-120 UNE-104-204                            1,07 1,18
PNIL.3cabb   1,100 m2  LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE                                      6,90 7,59
PNIL.3cacb   1,100 m2  LBM-40-FV UNE 104-242/1 PE                                      5,77 6,35
PNIA.8a      1,100 m2  Film de polietileno PE e=0,50 mm                                0,93 1,02
PBPM.1ga     0,020 m3  Mortero cto M-20a (1:8) man                                     75,29 1,51
PNIB.8b      0,300 m   Cordón premoldeado 20 mm BH-II                                  2,08 0,62
PNIL.5a      0,600 m   Banda 33 refz a-punz betún elstm                                2,26 1,36
PNIL.5b      0,400 m   Banda 50 refz a-punz betún elstm                                3,23 1,29
PRSR.3a      1,050 m2  Baldosín catalán 10x 20                                          5,11 5,37
PNIW17a      0,040 u   Caz sif desagüe v ert ø 80 mm                                    21,17 0,85
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               54,70 1,09

Mano de obra ........................................................... 10,39
Materiales ................................................................ 44,35
Otros ....................................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EQAT.9aaa    m2  Azotea c/lamn PVC 1.2 s/pav                                     
Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigón celular de 12 cm. de espesor medio, regularizada
con capa de mortero de cemento M-40 (1:6), de 2 cm., de espesor, una capa separadora de geotextil de fieltro fi-
bras de poliester, membrana impermeabilizante formada por lámina de PVC de 1.2 mm. de espesor, armada con
fieltro de fibra de v idrio y  una capa separadora de fieltro geotextil de poliester, lista para pav imentar, incluso limpie-
za del soporte, replanteo, mermas y  solapes.

MOOA.8a      0,170 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,75
MOOA10a      0,170 h   Ay udante construcción                                           14,13 2,40
PNIA.3e      2,200 m2  Geotex til FP-240 gr/m2                                          1,15 2,53
PNIS.1cc     1,050 m2  Lamn de PVC e=1,2 mm c/arm FP                                   9,93 10,43
PNIW.8a      0,060 kg  Disolv ente soldadura lamn impz                                  9,42 0,57
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
PBPC10a      0,120 m3  Hormigón celular                                                43,64 5,24
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               31,90 0,32
EFTC20aaa    0,080 m2  Tabicón de LCH 24x 11.5x 7 c/mcto                                 18,70 1,50

Mano de obra ........................................................... 6,10
Materiales ................................................................ 27,27
Otros ....................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ERPA.1babb   m2  Alicat c/jnt azulejo 20x20 blanco                               
Alicatado con junta realizado con azulejo de 20x20 cm., color blanco, tomado con mortero cola convencional y  re-
juntado con mortero de juntas, incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 4,63
PRPA.1ba     1,050 m2  Azulejo 20x 20cm blanco                                          9,00 9,45
PBUA71a      4,000 kg  Mto cola conv encional (A1)                                      0,25 1,00
PBUA72a      1,000 kg  Mto de juntas (J1)                                              0,61 0,61
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               21,40 0,43

Mano de obra ........................................................... 10,30
Materiales ................................................................ 11,06
Otros ....................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ERPA12aa     m2  Alic baldosa vdr 2.5x2.5 suave                                  
Alicatado con baldosín de v idrio de 2.5x2.5 mm., colores suaves, en placas de papel engomado de 33x33 cm.,
tomadas con mortero de cemento blanco de dosificación 1:2, incluso rejuntado con cemento blanco, eliminación de
papel y  limpieza.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 4,63
PRPA10aa     1,050 m2  Baldosín v idrio 2.5x 2.5 suav e                                   12,00 12,60
PBAC.2hb     0,010 t   BL II/ A-L 42.5 R env asado                                      144,69 1,45
PBPM.2ca     0,020 m3  Mortero cto blanco1:4 a mano                                    109,03 2,18
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               26,50 0,53

Mano de obra ........................................................... 10,30
Materiales ................................................................ 16,23
Otros ....................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ERPE.1dbac   m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical interior, acaba-
do rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.

MOOA.8a      0,380 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 6,16
MOOA12a      0,190 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 2,51
PBPM.1ca     0,010 m3  Mortero cto M-80a (1:4) man                                     87,33 0,87
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,19

Mano de obra ........................................................... 8,67
Materiales ................................................................ 0,87
Otros ....................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ERPG.4bab    m2  Guarn-enl y alt dur s/maes hrz                                  
Guarnecido sin maestrear, y  enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramentos horizontales,
acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,92
MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 13,48 2,70
PBPL.3c      0,020 m3  Pasta y eso alta dureza                                          140,71 2,81
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,17
ERPG10b      1,000 m2  Enl y eso pmto horizontal                                        4,66 4,66

Mano de obra ........................................................... 9,13
Materiales ................................................................ 3,87
Otros ....................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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ERPG.4bba    m2  Guarn-enl y alt dur maes vert                                   
Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramentos verticales, aca-
bado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a      0,130 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,11
MOOA11a      0,130 h   Peón especializado construcción                                 13,48 1,75
PBPL.3c      0,020 m3  Pasta y eso alta dureza                                          140,71 2,81
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,13
ERPG10a      1,000 m2  Enl y eso pmto v ertical                                          6,36 6,36

Mano de obra ........................................................... 6,91
Materiales ................................................................ 6,00
Otros ....................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ERPG10a      m2  Enl yeso pmto vertical                                          
Enlucido con pasta de yeso en paramentos verticales, según NTE/RPG-12.

MOOA.8a      0,130 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,11
MOOA11a      0,070 h   Peón especializado construcción                                 13,48 0,94
PBPL.3b      0,030 m3  Pasta de y eso YG/L                                              106,36 3,19
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,12

Mano de obra ........................................................... 3,05
Materiales ................................................................ 3,19
Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERPG10b      m2  Enl yeso pmto horizontal                                        
Enlucido con pasta de yeso en paramentos horizontales, según NTE/RPG-13.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA11a      0,080 h   Peón especializado construcción                                 13,48 1,08
PBPL.3b      0,010 m3  Pasta de y eso YG/L                                              106,36 1,06
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

Mano de obra ........................................................... 3,51
Materiales ................................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERPP.8aa     m2  Rev plas lisa vert                                              
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento,
prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plas-
tecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 1,62
PRPP.3b      1,000 l   Pintura plástica acrl int-mate                                  1,50 1,50
PRPP16b      0,050 kg  Masilla homog res sint-sílice                                   1,41 0,07
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

Mano de obra ........................................................... 1,62
Materiales ................................................................ 1,57
Otros ....................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ERPP.8ab     m2  Rev plas lisa hrz                                               
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemen-
to, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 1,62
PRPP.3b      1,000 l   Pintura plástica acrl int-mate                                  1,50 1,50
PRPP16b      0,060 kg  Masilla homog res sint-sílice                                   1,41 0,08
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

Mano de obra ........................................................... 1,62
Materiales ................................................................ 1,58
Otros ....................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ERPP12a      m2  Rev pintura plas sob mad                                        
Revestimiento con pintura plástica sobre madera, prev ia limpieza general de la superficie del soporte, sellado de
nudos mediante goma laca dada a pincel, mano de imprimación para madera, plastecido, lijado y  dos manos de
pintura plástica, según NTE/RPP-27.

MOON.8a      0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 4,05
PRPP.3c      0,200 l   Pintura plástica acrl int-sat                                   4,57 0,91
PRPP.1i      0,150 l   Imprimación selladora de resina                                 5,52 0,83
PRPP.6q      0,020 l   Goma laca                                                       5,63 0,11
PRPP16b      0,050 kg  Masilla homog res sint-sílice                                   1,41 0,07
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,06

Mano de obra ........................................................... 4,05
Materiales ................................................................ 1,92
Otros ....................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

ERPP33a      Kg  Rev esmalte est metálica                                        
Revestimiento con pintura al esmalte por kilogramo de estructura metálica, prev ia limpieza del soporte, según nor-
mas SIS-055900 en grado ST-2, dos manos de acabado.

MOON.8a      0,020 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 0,32
PRPP.5d      0,104 l   Esmalte alcídico int bl/ng mate                                 9,66 1,00
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

Mano de obra ........................................................... 0,32
Materiales ................................................................ 1,00
Otros ....................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ERPR.3a      m2  Revoco proy mto cemento blanco                                  
Revoco proyectado con mortero de cemento blanco de dosificación 1:2, en paramentos verticales, a base de una
primera capa aplicada con fratás, de espesor no inferior a 3 mm., capa de preparación y  capa de acabado más
fluidas y  aplicadas con escobilla o mecánicamente, con espesor total del revoco no inferior a 7 mm. y  limpieza,
según NTE/RPR-8.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
PBPM.2ca     0,020 m3  Mortero cto blanco1:4 a mano                                    109,03 2,18
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,25

Mano de obra ........................................................... 10,39
Materiales ................................................................ 2,18
Otros ....................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ERPR.3b      m2  Revoco proy mto cyo bl pmto hrz                                 
Revoco proyectado sobre paramentos horizontales, realizado con mortero de cemento blanco de dosificación 1:2,
a base de una primera capa aplicada con fratás de espesor no inferior a 3 mm., capa de preparación y  capa de
acabado mas fluidas y  aplicadas con escobilla, con un espesor total del revoco de 7 mm., incluso limpieza, según
NTE/RPR-8.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 5,67
MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,72
PBPM.2ca     0,020 m3  Mortero cto blanco1:4 a mano                                    109,03 2,18
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,25

Mano de obra ........................................................... 10,39
Materiales ................................................................ 2,18
Otros ....................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERSC.2a      m2  Trat s endurecedor pav H epoxi                                  
Tratamiento superficial endurecedor de pav imento continuo de hormigón, con pintura de protección epoxi dispersa-
da en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo
de 0.25 mm., prev io rascado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y  limpieza de la superficie, se-
gún NTE/RSC-6.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 3,24
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 2,64
PRPP.7w       0,100 kg  Pintura protección epox i res abr                                14,02 1,40
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,15

Mano de obra ........................................................... 5,88
Materiales ................................................................ 1,40
Otros ....................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ERSF.7bab    m2  Pav goma lisa 4mm vr res                                        
Pavimento de goma natural y  sintética, con agregados minerales, vulcanizantes, estabilizantes y  pigmentos colo-
rantes, con superficie lisa, espesor 4 mm., suministrado el rollos, color vario, colocado con resina epoxi, sobre
capa de pasta alisadora, según NTE/RSF-11.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PRSF17ba     1,050 m2  Rollo goma lisa 4mm v arios col                                  9,80 10,29
PBUA32a      0,100 kg  Adhesiv o epox i 10kg rev -flex ible                                5,58 0,56
PRSF30a      2,000 kg  Pasta alisadora p/pav  flex ible                                  0,40 0,80
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               16,10 0,16

Mano de obra ........................................................... 4,41
Materiales ................................................................ 11,65
Otros ....................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ERSP19aax    m2  Pav terrazo in situ                                             
Pavimento de terrazo continuo hidraúlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de  arena o lámina de polietileno, ca-
pa de nivelación de 4 cm de espesor medio realizada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo
electrosoldado 15x15 A ø 3-3, juntas de latón, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y  espesor variable entre 1
y 4 mm., recibidos en el mortero de nivelación, formando cuadrículas de tamaño máximo 1.20x1.20 m., extendi-
do, compactado y  alisado de capa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidraúlico, ári-
dos seleccionados de marmol triturado de tamaño medio 3 a 6 mm. y aditivos especiales, debastado, pulido y
abrillantado, en un solo color claro. Incluso formación de fiola en transición interior-exterior.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 6,74
PEAM.3ax      1,100 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 3-3                                          1,80 1,98
PBPM.3c      0,060 m3  Mortero cto preparado M-80                                      92,27 5,54
PBRA.8a      0,020 t   Piedra trit marmol                                              40,20 0,80
PBTL.5ec     1,200 m   Perfil T 40x 40x 1.5 al anod Br                                   2,27 2,72
PBRW.6a      0,050 m3  Colorante p/hormigones                                          8,26 0,41
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,53

Mano de obra ........................................................... 14,84
Materiales ................................................................ 11,45
Otros ....................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERSP19ax2    m2  Pav terrazo in situ abujardado en exteriores                    
Pavimento de terrazo continuo hidraúlico de 3cm, realizado in situ sobre capa de  arena o lámina de polietileno, ca-
pa de nivelación de 4 cm de espesor medio realizada con mortero de cemento M-80a (1:4) armado con mallazo
electrosoldado 15x15 A ø 3-3, juntas de latón, aluminio o PVC de 25 mm. de anchura y  espesor variable entre 1
y 4 mm., recibidos en el mortero de nivelación, formando cuadrículas de tamaño máximo 1.20x1.20 m., extendi-
do, compactado y  alisado de capa de mortero de espesor medio 15 mm., formado por aglomerante hidraúlico, ári-
dos seleccionados de marmol triturado de tamaño medio 3 a 6 mm. y  aditivos especiales, debastado, y  abujarda-
do para exteriores, en un solo color claro.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 6,74
PEAM.3ax      1,100 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 3-3                                          1,80 1,98
PBPM.3c      0,060 m3  Mortero cto preparado M-80                                      92,27 5,54
PBRA.8a      0,020 t   Piedra trit marmol                                              40,20 0,80
PBTL.5ec     1,200 m   Perfil T 40x 40x 1.5 al anod Br                                   2,27 2,72
PBRW.6a      0,050 m3  Colorante p/hormigones                                          8,26 0,41
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,53

Mano de obra ........................................................... 14,84
Materiales ................................................................ 11,45
Otros ....................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERSP38bcbx   m   Rodapie trz40 G mcr reba bis                                    
Rodapie de terrazo de 40x110 cm., grano micro,de caracteristicas similares al del solado pero eleborado en cen-
tral, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, acabado biselado, según NTE/RSR-26.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 1,62
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,32
PRSR41bcbc  1,050 m   Rodapie trz 40 G mcr reba bis                                   6,00 6,30
PBPM.1ea     0,020 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 1,60
PBPL.1j      0,010 m3  Lechada colorante cemento                                       327,70 3,28
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,28

Mano de obra ........................................................... 2,94
Materiales ................................................................ 11,18
Otros ....................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ERSS.2a      m2  Solera ligera HM 20 e 10                                        
Solera ligera realizada con hormigón HM 20/B/20/IIa con un espesor de 10 cm. extendido sobre lámina aislante
de polietileno y  capa de arena de granulometría 0/5 de 10 cm. de espesor con terminación mediante reglado y  cu-
rado mediante riego según NTE/RSS-4.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 4,86
MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 13,48 4,04
PBPC.1gcb    0,100 m3  H 20 blanda tamaño máx imo 20 IIa                                88,01 8,80
PBRA.1acd    0,160 t   Arena 0/5 triturada s/lv d 30 km                                 9,28 1,48
PNIS.2b      1,050 m2  Lámina polietileno PE e=0,10 mm                                 0,36 0,38
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               19,60 0,39

Mano de obra ........................................................... 8,90
Materiales ................................................................ 10,66
Otros ....................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ERSS.7a      m2  Solera HA 20 e 12 c/ME                                          
Solera realizada con hormigón HA 20/B/25/IIa con un espesor de 12 cm. reforzada con malla electrosoldada ME
15x15 a diámetro 4-4 B 500 S extendido sobre lámina aislante de polietileno y  capa de arena de granulometría 0/5
de 15 cm. de espesor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85%  del
próctor normal con terminación mediante reglado y  curado mediante riego según NTE/RSS-5. acabado helicopte-
ro.

MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,92
MOOA11a      0,180 h   Peón especializado construcción                                 13,48 2,43
PBPC.1gbb    0,120 m3  H 20 blanda tamaño máx imo 25 IIa                                86,97 10,44
PBRT.1ca     0,150 t   Zahorra montera artificial                                      2,02 0,30
PBRA.1acd    0,150 t   Arena 0/5 triturada s/lv d 30 km                                 9,28 1,39
PNIS.2b      1,050 m2  Lámina polietileno PE e=0,10 mm                                 0,36 0,38
PBAC.2ab     0,080 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      98,13 7,85
MMMA65a      0,300 h   Fratasadora                                                     3,91 1,17
PEAM.3aa     1,000 m2  Mallazo ME 15x 15 ø 6-6                                          1,80 1,80
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               28,70 0,57

Mano de obra ........................................................... 5,35
Maquinaria ............................................................... 1,17
Materiales ................................................................ 22,16
Otros ....................................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ERSS10a      m   Junta contorno sep PS alt 15                                    
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y  altura 15 cm. incluso
corte y  colocación del sellado según NTE/RSS-9.

MOOA.8a      0,080 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 1,30
MOOA12a      0,080 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,06
PNTS27ab     0,150 m2  Plancha EPS-I e20mm                                             1,15 0,17
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               2,50 0,05

Mano de obra ........................................................... 2,36
Materiales ................................................................ 0,17
Otros ....................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ERTC.2bab    m2  Falso techo y-15 c/var                                          
Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15 mm., de borde afinado, sobre estructura longitudinal de ma-
estra de 60x27 mm. y  perfil perimetral de 30x30 mm., anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue, nivelación y  tratamiento de juntas, listo para pintar. Incluida parte proporcional de trampillas pa-
ra registro en zonas de cruce de instalaciones o llaves.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PFTE.2aca    1,050 m2  Placa Y normal e 15 mm.                                         4,20 4,41
PFTP11a      2,600 m   Maestra 70x 0.6mm lg 3 m                                         1,29 3,35
PFTP12a      1,700 m   Perfil simple U 30x 30x 0.6 mm                                    1,20 2,04
PFTP15a      20,000 u   Tornillo 25 mm. para panel y eso                                 0,02 0,40
PFTP.5a      1,800 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,11
PFTP.8b      0,700 kg  Pasta junta panel y eso c/cinta                                  2,21 1,55
PFTP.7a      0,400 kg  Pasta ay udas panel y eso                                         1,04 0,42
PRTW13b      0,700 u   Cuelgue regulable                                               0,78 0,55
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               17,20 0,34

Mano de obra ........................................................... 4,41
Materiales ................................................................ 12,83
Otros ....................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ERTC.5bc     m   Remate escy perim acab 4.5x14.5                                 
Remate perimetral para acabado, realizado con moldura de escayola, de sección 4.5x14.5 cm.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PRTC.2c      1,050 m   Moldura escay ola 4.7x 4.8                                        1,21 1,27
PRTW.4a      0,100 kg  Esparto en bala                                                 0,01 0,00
PBPL.4b      0,002 m3  Pasta de escay ola                                               41,53 0,08
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,12

Mano de obra ........................................................... 4,41
Materiales ................................................................ 1,35
Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESIR.1gb     u   Rótulo señ 8x8 metacrilato                                      
Rótulo señalizador denominador de planta, con soporte de metacrilato de dimensiones 8x8 cm. y  letras o números
en adhesivo. (PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL CENTRO)

MOOC.8a      0,100 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 1,62
PSIR.1gb     1,000 u   Rótulo señ 8x 8 metacrilato                                      4,56 4,56
%0100        0,010 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,06

Mano de obra ........................................................... 1,62
Materiales ................................................................ 4,56
Otros ....................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ESMD.1aa     u   Señ pista dep bcts Cl cau                                       
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pav imento de hormigón, realizada
con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

MOON.8a      8,000 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 129,60
MOON10a      20,000 h   Ay udante pintura                                                14,13 282,60
PRPP.7b      1,880 l   Pintura res cau Cl ins dep bl                                   9,50 17,86
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               430,10 8,60

Mano de obra ........................................................... 412,20
Materiales ................................................................ 17,86
Otros ....................................................................... 8,60

TOTAL PARTIDA ..................................................... 438,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESMD.1ca     u   Señ pista dep fut Cl cau                                        
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de futbol sala, sobre pav imento de hormigón, realizada
con pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

MOON.8a      10,000 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 162,00
MOON10a      20,000 h   Ay udante pintura                                                14,13 282,60
PRPP.7b      2,000 l   Pintura res cau Cl ins dep bl                                   9,50 19,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               463,60 9,27

Mano de obra ........................................................... 444,60
Materiales ................................................................ 19,00
Otros ....................................................................... 9,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 472,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESMD.1da     u   Señ pista dep volb Cl cau                                       
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de voleibol, sobre pav imento de hormigón, realizada con
pintura de clorocaucho clorado, de diversos colores.

MOON.8a      4,000 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 64,80
MOON10a      6,000 h   Ay udante pintura                                                14,13 84,78
PRPP.7b      1,000 l   Pintura res cau Cl ins dep bl                                   9,50 9,50
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               159,10 3,18

Mano de obra ........................................................... 149,58
Materiales ................................................................ 9,50
Otros ....................................................................... 3,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ESMR.8aa     u   Barra apy minusv ab WC                                          
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de acero inox idable esmerilado
sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y  1.5 mm. de espesor, atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos
de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

MOOC.8a      0,100 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 1,62
PSMW30aa     1,000 u   Barra apoy o ab WC                                               60,00 60,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               61,60 1,23

Mano de obra ........................................................... 1,62
Materiales ................................................................ 60,00
Otros ....................................................................... 1,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ESMR.8ac     u   Barra apy minusv fj sue WC                                      
Barra de apoyo fija a suelo y  pared de 90x82.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de acero inox idable esmeri-
lado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y  1.5 mm. de espesor, atornillado con tres puntos de anclaje para tres
tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

MOOC.8a      0,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 3,24
PSMW30ac     1,000 u   Barra apoy o fj sue WC                                           82,50 82,50
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               85,70 1,71

Mano de obra ........................................................... 3,24
Materiales ................................................................ 82,50
Otros ....................................................................... 1,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 87,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESMR55b      m   Bancada p/encmr mad tratada                                     
Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de madera tratada hidrofugante, de 60 cm. de ancho,
3.50cm, incluso parte proporcional de soportes, perfil en L, con mortero de cemento M-160a (1:3), replanteo, nive-
lación y  aplomado, humedecido de las piezas y  limpieza.

MOOA.8a      1,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 25,92
MOOA12a      1,600 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 21,15
PFPM40bcb    1,050 u   Hoja iroco 60x 3 lisa                                            36,00 37,80
PRPP.7l      0,200 l   Pintura clorocaucho fung piscina                                7,09 1,42
PBPM.1ba     0,150 m3  Mortero cto M-160a (1:3) man                                    94,11 14,12
PEAP.3d      0,600 kg  Perfil 20x 20x 2 "L"                                              1,25 0,75
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               101,20 2,02

Mano de obra ........................................................... 47,07
Materiales ................................................................ 54,09
Otros ....................................................................... 2,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 103,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ESMW10a      u   Recib fregadero 1 seno                                          
Recibido de fregadero de un seno, incluso sellado y  limpieza.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 16,20
MOOA11a      1,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 13,48
PBUL.2c      0,100 u   Cartucho masilla polimr aceld                                   0,03 0,00
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,59

Mano de obra ........................................................... 29,68
Otros ....................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

UPCE.4ba     m3  Pav sablón cpto 98 PM                                           
Pavimento realizado con sablón, tendido y  compactado del material al 98%  del proctor modificado.

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,66
PBRA.1afb    1,050 t   Arena 2/5 triturada lv d 10 km                                   7,50 7,88
PBAA.1a      5,000 m3  Agua                                                            0,60 3,00
MMMA49i      0,100 h   Motoniv eladora 135 cv                                            47,12 4,71
MMMA.4a      0,100 h   Rodillo v ibratorio autpro 4tm                                   16,83 1,68
MMMA10a      0,030 h   Camión <10 tm 8 m3                                              17,44 0,52
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               18,50 0,37

Mano de obra ........................................................... 0,66
Maquinaria ............................................................... 6,91
Materiales ................................................................ 10,88
Otros ....................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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UPCM.1a      m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                
Firme flex ible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con espesor total de 43 cm. Colocado sobre explanada, y
formado por una subbase granular de zahorra de 15 cm. de espesor, base granular de zahorra de 20 cm. de espe-
sor, y  capa de rodadura de aglomerados asfálticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso riegos de imprimación
y adherencia. Extendido y  compactado de los materiales con medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pav i-
mentos Asfálticos, MOPU.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 2,64
PBRA.1add    0,110 t   Arena 0/6 triturada lv d 30 km                                   9,28 1,02
PBRT.1cb     0,140 t   Zahorra montera artificial 10 km                                3,13 0,44
PUVC15a      0,110 t   Mezcla bituminosa G-25                                          20,60 2,27
PBRG.1ed     0,160 t   Grav a caliza 10/20 lv d 30 km                                    6,56 1,05
MMMA.3c      0,400 h   Rodillo cpto autpro 10 tm                                       40,87 16,35
MMMA10a      0,200 h   Camión <10 tm 8 m3                                              17,44 3,49
MMMA34c      0,200 h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                37,45 7,49
MMMA39a      0,010 h   Bituminadora                                                    22,54 0,23
MMMA49d      0,010 h   Motoniv eladora 140cv                                             48,15 0,48
UPCR.1ab     1,050 m2  Riego impr emu aniónica                                         0,22 0,23
UPCR.1bb     1,050 m2  Riego adh emu aniónica                                          0,11 0,12
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               35,80 0,72

Mano de obra ........................................................... 2,64
Maquinaria ............................................................... 28,04
Materiales ................................................................ 4,78
Otros ....................................................................... 1,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPPB.1b      m   Bord H 10x20x50                                                 
Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemen-
to M-40a (1:6).

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 2,43
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,98
PUVA.9b      2,000 u   Bord H 10x 20x 50                                                 2,98 5,96
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
PBPC.1ecb    0,030 m3  H 15 blanda tamaño máx imo 20 IIa                                83,84 2,52
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,42

Mano de obra ........................................................... 4,41
Materiales ................................................................ 16,47
Otros ....................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

UPPR.1aab    m2  Pav losa pref H e6 gris sob are                                 
Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón gris de 6 cm. de espesor antideslizante, sentada sobre ca-
pa de arena de 4 cm. de espesor, incluso relleno y  rejuntado con lechada de cemento.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 8,10
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 6,61
PUVP10aa     1,050 m2  Losa hormigón 50x 33x 6 gs                                        18,00 18,90
PBPL.1a      0,010 m3  Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32.5 R                        89,89 0,90
PBPM.1ea     0,010 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 0,80
PBRA.1abb    0,060 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   7,94 0,48
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               35,80 0,72

Mano de obra ........................................................... 14,71
Materiales ................................................................ 21,08
Otros ....................................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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USCM.1e      u   Trasl Tobogán colump mad                                        
Traslado de tobogán y  columpio (juegos infantiles), incluso desmontar, trasladar y  base de apoyo y  fijaciones.

MOOA.8a      16,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 259,20
MOOA12a      16,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 211,52
PBPC.1ecb    0,170 m3  H 15 blanda tamaño máx imo 20 IIa                                83,84 14,25
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               485,00 9,70

Mano de obra ........................................................... 470,72
Materiales ................................................................ 14,25
Otros ....................................................................... 9,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 494,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

USLV20bac    m   Valla 120 malla ø2.50 al bl                                     
Valla de 120 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y  plastificado blanco de 50.8x50.8
mm. y  diámetro de 2.50 mm., con pliegues en los alambres horizontales y  puntas defensivas de 25.4 mm. en el
borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestaña en T para la fijación de ma-
llas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y  aplomado de los mismos, coloca-
ción y  tensado de la malla.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 1,62
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,32
PULV30ab     1,050 m   Mall sold 50.8x 50.8 ø2.50 alt120                                3,10 3,26
PULV34bc     0,250 u   Poste tubular al 175 blanco                                     20,00 5,00
PULV35aa     0,090 u   Tornapuntas tb al 200 aluminio                                  12,50 1,13
PULV41a      4,000 u   Gancho sujeción malla-poste al                                  3,14 12,56
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,66

Mano de obra ........................................................... 2,94
Materiales ................................................................ 29,94
Otros ....................................................................... 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

USLV20ebc    m   Valla 200 malla ø2.95 al bl                                     
Valla de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y  plastificado verde de 50.8x50.8
mm. y  diámetro de 2.95 mm., con pliegues en los alambres horizontales y  puntas defensivas de 25.4 mm. en el
borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color blanco, con pestaña en T para la fijación de ma-
llas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y  aplomado de los mismos, coloca-
ción y  tensado de la malla.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 1,62
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 1,32
PULV30be     1,050 m   Mall sold 50.8x 50.8 ø2.95 alt200                                4,20 4,41
PULV34ec     0,250 u   Poste tubular al 250 blanco                                     24,00 6,00
PULV35ba     0,090 u   Tornapuntas tb al 250 aluminio                                  15,00 1,35
PULV41a      6,000 u   Gancho sujeción malla-poste al                                  3,14 18,84
PBPM.1ea     0,100 m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     79,88 7,99
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               41,50 0,83

Mano de obra ........................................................... 2,94
Materiales ................................................................ 38,59
Otros ....................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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USSP.1a      m   Marca vial reflx calz 10                                        
Marca v ial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflex iva a base de resina acrílica termoplástica y  esferas re-
flectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a      0,010 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 0,16
MOON10a      0,010 h   Ay udante pintura                                                14,13 0,14
PRPP.7u      0,220 l   Pintura res acrl señ carreteras                                 7,86 1,73
PRPP.7y       0,050 kg  Esferas reflectantes                                            1,72 0,09
MMMA46a      1,000 u   Repercusión m maq pintabanda                                    0,06 0,06
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,04

Mano de obra ........................................................... 0,30
Maquinaria ............................................................... 0,06
Materiales ................................................................ 1,82
Otros ....................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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A0104.0120   m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                
Mortero de cemento portland y  arena de cantera de 350 kg (1:4)

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              13,48 47,18
B0101.0010   0,260 m3  agua                                                            1,16 0,30
B0202.0140   0,350 tm  cemento gris II-BM 32,5 (25kg)                                  114,00 39,90
B0401.0030   1,030 tm  arena de cantera (0/3 mm)                                       8,19 8,44
%0600        0,060 %   Medios aux iliares                                               95,80 5,75

Mano de obra ........................................................... 47,18
Materiales ................................................................ 48,64
Otros ....................................................................... 5,75

TOTAL PARTIDA ..................................................... 101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PBPL.1a      m3  Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32.5 R                        
Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5
R) envasado.

MOOA11a      3,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 47,18
PBAC.2ab     0,430 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      98,13 42,20
PBAA.1a      0,850 m3  Agua                                                            0,60 0,51

Mano de obra ........................................................... 47,18
Materiales ................................................................ 42,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 89,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PBPL.1j      m3  Lechada colorante cemento                                       
Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.

PBAA.1a      0,870 m3  Agua                                                            0,60 0,52
PBAI12a      500,000 kg  Mezcla colorante-cemento                                        0,56 280,00
MOOA11a      3,500 h   Peón especializado construcción                                 13,48 47,18

Mano de obra ........................................................... 47,18
Materiales ................................................................ 280,52

TOTAL PARTIDA ..................................................... 327,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PBPL.3a      m3  Pasta de yeso YG                                                
Pasta de yeso YG fraguado normal, confeccionada en obra.

PBAA.1a      0,600 m3  Agua                                                            0,60 0,36
PBAY.1a      0,850 t   Yeso blanco                                                     87,50 74,38
MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 40,44

Mano de obra ........................................................... 40,44
Materiales ................................................................ 74,74

TOTAL PARTIDA ..................................................... 115,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PBPL.3b      m3  Pasta de yeso YG/L                                              
Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.

PBAA.1a      0,600 m3  Agua                                                            0,60 0,36
PBAY.1b      0,850 t   Yeso negro                                                      77,13 65,56
MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 40,44

Mano de obra ........................................................... 40,44
Materiales ................................................................ 65,92

TOTAL PARTIDA ..................................................... 106,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPL.3c      m3  Pasta yeso alta dureza                                          
Pasta de yeso de alta dureza, confeccionado en obra.

MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 40,44
PBAY.1d      0,850 t   Yeso alta dureza                                                117,54 99,91
PBAA.1a      0,600 m3  Agua                                                            0,60 0,36

Mano de obra ........................................................... 40,44
Materiales ................................................................ 100,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 140,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PBPL.4b      m3  Pasta de escayola                                               
Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.

MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 40,44
PBAY.2b      0,790 t   Escay ola e-35 env asada                                          0,85 0,67
PBAA.1a      0,700 m3  Agua                                                            0,60 0,42

Mano de obra ........................................................... 40,44
Materiales ................................................................ 1,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PBPM.1ba     m3  Mortero cto M-160a (1:3) man                                    
Mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 44,95
PBAC.2aa     0,440 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        83,21 36,61
PBRA.1abb    1,560 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   7,94 12,39
PBAA.1a      0,260 m3  Agua                                                            0,60 0,16

Mano de obra ........................................................... 44,95
Materiales ................................................................ 49,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 94,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PBPM.1ca     m3  Mortero cto M-80a (1:4) man                                     
Mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 44,95
PBAC.2aa     0,350 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        83,21 29,12
PBRA.1abb    1,650 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   7,94 13,10
PBAA.1a      0,260 m3  Agua                                                            0,60 0,16

Mano de obra ........................................................... 44,95
Materiales ................................................................ 42,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 87,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PBPM.1ea     m3  Mortero cto M-40a (1:6) man                                     
Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 44,95
PBAC.2aa     0,250 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        83,21 20,80
PBRA.1abb    1,760 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   7,94 13,97
PBAA.1a      0,260 m3  Agua                                                            0,60 0,16

Mano de obra ........................................................... 44,95
Materiales ................................................................ 34,93

TOTAL PARTIDA ..................................................... 79,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15 de Junio de 2009 Página 2



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPM.1ga     m3  Mortero cto M-20a (1:8) man                                     
Mortero de cemento de dosificación M-20a (1:8), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 44,95
PBAC.2aa     0,190 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        83,21 15,81
PBRA.1abb    1,810 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   7,94 14,37
PBAA.1a      0,260 m3  Agua                                                            0,60 0,16

Mano de obra ........................................................... 44,95
Materiales ................................................................ 30,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 75,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PBPM.2ca     m3  Mortero cto blanco1:4 a mano                                    
Mortero de cemento blanco de dosificación 1:4, confeccionado en obra a mano, cemento BL II/42.5, envasado y
arena de granulometría 0/3 lavada.

MOOA12a      3,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 44,95
PBAC.2hb     0,350 t   BL II/ A-L 42.5 R env asado                                      144,69 50,64
PBRA.1adb    1,650 t   Arena 0/6 triturada lv d 10 km                                   8,05 13,28
PBAA.1a      0,260 m3  Agua                                                            0,60 0,16

Mano de obra ........................................................... 44,95
Materiales ................................................................ 64,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 109,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PBPM.5d      m3  Mortero mixto 1:1:6                                             
Mortero mix to (bastardo) de dosificación 1:1:6, confeccionado en obra y  amasado a mano con cemento con adi-
ción puzolánica, CEM II/A-P 32.5 R envasado, cal apagada en polvo y  arena de granulometría 0/3 lavada.

MOOA11a      4,000 h   Peón especializado construcción                                 13,48 53,92
PBAC.2ab     0,230 t   CEM II/A-P 32.5 R env asado                                      98,13 22,57
PBAK.1a      0,100 t   Cal apagada en sacos de 12kg                                    97,90 9,79
PBRA.1abb    1,650 t   Arena 0/3 triturada lv d 10 km                                   7,94 13,10
PBAA.1a      0,250 m3  Agua                                                            0,60 0,15

Mano de obra ........................................................... 53,92
Materiales ................................................................ 45,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PUVC15a      t   Mezcla bituminosa G-25                                          
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con árido calizo para capas de base confeccionada en planta asfáltica mó-
v il.

MMMA31d      0,020 h   Grupo electrógeno 20kv a.                                        4,52 0,09
MMMA34c      0,020 h   Pala crgra neum 102cv  pala 1.7m3                                37,45 0,75
MMMA44a      0,020 h   Planta asfáltica móv il 60-80tm/h                                281,03 5,62
MOOA.8a      0,010 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 0,16
MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 0,66
PBRA.1add    0,350 t   Arena 0/6 triturada lv d 30 km                                   9,28 3,25
PBRW.2b      0,040 t   Filler aportación                                               70,77 2,83
PNIB.9a      0,040 t   Betún asfáltico B40-50                                          171,03 6,84
%0200        0,020 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,40

Mano de obra ........................................................... 0,82
Maquinaria ............................................................... 6,46
Materiales ................................................................ 12,92
Otros ....................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

B0001.0030   122,328 h   oficial 1ª                                                      16,20 1.981,71
Oficial de primera

Grupo B0001.0030 ................ 1.981,71

B0001.0060   73,295 h   Peon especializado                                              13,48 988,01

Grupo B0001.0060 ................ 988,01

MOOA.5a      35,000 h   Encargado construcción                                          18,20 637,00
Encargado construcción.

Grupo MOOA.5a   ................ 637,00

MOOA.8a      5.193,149 h   Oficial 1ª construcción                                         16,20 84.129,01
Oficial 1° construcción.

Grupo MOOA.8a   ................ 84.129,01

MOOA.9a      267,300 h   Oficial 2ª construcción                                         14,58 3.897,23
Oficial 2° construcción.

Grupo MOOA.9a   ................ 3.897,23

MOOA10a      53,626 h   Ay udante construcción                                           14,13 757,73
Ayudante construcción.

Grupo MOOA10a   ............... 757,73

MOOA11a      3.600,740 h   Peón especializado construcción                                 13,48 48.537,98
Peón especializado construcción.

Grupo MOOA11a   ............... 48.537,98

MOOA12a      3.049,092 h   Peón ordinario construcción                                     13,22 40.309,00
Peón ordinario construcción.

Grupo MOOA12a   ............... 40.309,00

MOOC.8a      481,160 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,20 7.794,79
Oficial 1° carpintería.

Grupo MOOC.8a   ................ 7.794,79

MOOC13a      0,200 h   Aprendiz 2º carpintería                                         15,35 3,07
Aprendiz 2º carpintería.

Grupo MOOC13a   ............... 3,07

MOOF.8a      13,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           16,80 228,48
Oficial 1° fontanería.

Grupo MOOF.8a   ................ 228,48

MOOF.9a      23,000 h   Oficial 2ª fontanería                                           17,94 412,62
Oficial 2° fontanería.

Grupo MOOF.9a   ................ 412,62

MOOJ.5a      8,000 h   Topografo                                                       15,92 127,36

Grupo MOOJ.5a   ................. 127,36

MOOM.8a      177,967 h   Oficial 1ª metal                                                16,20 2.883,07
Oficial 1° metal.

Grupo MOOM.8a   ................ 2.883,07

MOOM11a      13,000 h   Especialista metal                                              16,48 214,24
Especialista metal.

Grupo MOOM11a   ............... 214,24

MOOM12a      9,500 h   Peón metal                                                      14,13 134,24
Peón metal.

Grupo MOOM12a   ............... 134,24

MOOM13a      155,467 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            11,09 1.724,13
Aprendiz 3º 4ª metal.

Grupo MOOM13a   ............... 1.724,13
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
REFORMA C.P. SANT JORDI                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MOON.8a      305,983 h   Oficial 1ª pintura                                              16,20 4.956,93
Oficial 1° pintura.

Grupo MOON.8a   ................ 4.956,93

MOON10a      46,855 h   Ay udante pintura                                                14,13 662,06
Ayudante pintura.

Grupo MOON10a   ............... 662,06

MOOV.8a      31,330 h   Oficial 1ª v idrio                                               15,20 476,22
Oficial 1° v idrio.

Grupo MOOV.8a   ................ 476,22

O03C00103    15,505 H.  Cuadrilla calefacción (Of.1ª+Ay u                                30,95 479,88
Cuadrilla calefacción (Oficial 1ª + Ayudante)

Grupo O03C00103 ................ 479,88

TOTAL ........................................................................... 201.334,75
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