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MEMORIA 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 

En diciembre de 2015 el Consistorio de Ses Salines encargó al técnico que 
suscribe la redacción del proyecto de remodelación y evacuación de aguas 
pluviales de la plaza Pou dén Verdera de la Colonia de Sant Jordi. Por razones 
presupuestarias la obra se dividió en dos fases, en una 1ª fase, ya ejecutada, 
se proyecto la evacuación de las aguas pluviales de la citada plaza, quedando 
aplazadas para una 2ª fase las obras de remodelación de la zona de juegos 
infantiles, motivo por el cual se redacta ahora el presente proyecto.  
 

 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto de este Proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la 
remodelación de la zona de juegos infantiles de la plaza Pou dén Verdera de 
la Colonia de Sant Jordi, término municipal de Ses Salines, que corresponden 
a la 2ª fase de las obras de remodelación y evacuación de aguas pluviales de 
dicha plaza. 
 
 

3. SOLUCION ADOPTADA 
 

La plaza Pou d’en Verdera está entre 1,00 y 1,50 metros por debajo del nivel 
de las calles que la rodean, con pendiente hacia el vértice norte de la citada 
plaza, situándose los juegos infantiles en esta zona, punto bajo de la repetida 
plaza, lo que conlleva que en caso de lluvia toda el agua caída se acumule en 
ese punto, anegando completamente la zona de juegos, instalados en una 
zona con pavimento de terrisco. 
 
En la 1ª fase se ha resuelto parcialmente el problema con la construcción de 
una canaleta de hormigón a todo lo largo del límite de la zona pavimentada 
con la zona de juegos infantiles, que recoge toda el agua caída sobre la 
superficie pavimentada de la plaza y a través de una tubería que discurre por 
las calles adyacentes conduce las aguas de lluvia hasta el mar. 
 
Para completar la obra y acabar con el problema, se propone pavimentar la 
zona de juegos invirtiendo la pendiente del espacio hacia la canaleta de 
drenaje recientemente construida y aprovechando a la vez para proceder a 
reparar ó sustituir los juegos infantiles. Reparación y sustitución a llevar a 
cabo por los servicios municipales y no incluida en este proyecto. 
 
Por último se proyecta, en el espacio ocupado por 4 pistas de petanca, la 
instalación de una pista multideporte de césped artificial, acta para el juego 
de fútbol, balonmano, baloncesto y voleibol. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se iniciarán los trabajos con la retirada de los juegos actuales y la limpieza y 
regularización de las dos zonas a pavimentar. 
 
Posteriormente se procederá a rellenar y nivelar las zonas hasta la cotas de 
explanación, con material seleccionado de préstamos ó de cantera y se 
compactará por capas de espesor máximo de 20 cm. hasta conseguir 
densidades del 98% del Ensayo Proctor Modificado.  

 
Una vez concluido el movimiento de tierras se procederá a la pavimentación. 
Se proyecta, para las dos zonas, una solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de 
espesor con mallazo 100x100x6 mm. 
 
En la zona de juegos infantiles la solera de hormigón queda delimitada por la 
canaleta de drenaje existente y el muro perimetral de la plaza y la solera de la 
pista multideporte se delimitará con bordillo prefabricado de hormigón de 
50x15x25 cm. 

 
En la zona de juegos infantiles y para los espacios de juego, (área de 
impacto), se proyecta un pavimento continuo de caucho coloreado de 4 cm. 
de espesor, con capacidad para absorber el impacto en caso de caída según 
EN-1176-1. 

 
Para el resto de la superficie de juegos infantiles se proyecta un solado de 
piezas prefabricadas de hormigón “duromarés” de 60x40x4 cm. 
 
La delimitación entre ambos pavimentos, al igual que los alcorques, se 
realizará con pletina de acero corten de 100x10 mm. 
 
Para la pista multideporte se proyecta un pavimento de césped artificial 
poliflex de 12 mm., incluido arena de sílice y pintado de lineas. La instalación 
incluye el cerramiento del espacio con valla de madera de pino, 2 porterías de 
fútbol/balonmano, 2 tableros de baloncesto y 1 red de voleibol.  
 
La obra se completa con la iluminación de la zona de juegos, proyectándose al 
efecto la instalación de un báculo de 10 m. de altura con 3 proyectores y su 
conexión a la red de alumbrado público. Igualmente deberán desplazarse 3 
farolas existentes. 
 
 

5.   DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 

Los documentos que integran el presente proyecto son: 
 

DOCUMENTO Nº 1  - Memoria descriptiva 
      - Anejo 1 - Fotografías juegos actuales 

05.07.2017         11/05042/17

5663D7BCD2ABFB9F7E35F3C327FB8AF0090855AD



 
 MEM3

      - Anejo 2 - Fichas juegos a instalar 
      - Anejo 3 - Estudio de seguridad y salud 
 
 DOCUMENTO Nº 2  Planos 
      - Hoja 1 - Estado actual 
      - Hoja 2 - Planta general 
      - Hoja 3 - Planta y sección 
 
 DOCUMENTO Nº 3  Pliego de Condiciones 
 
 DOCUMENTO Nº 4  Mediciones y presupuesto 
                                                             
 
6.   SISTEMA DE EJECUCIÓN 
  

Dado las características de las obras objeto de este proyecto se considera 
como más adecuado el sistema de ejecución por contrata. 

 
 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo previsto para la total ejecución de la 2ª fase de las obras de 
remodelación se fija en tres (3) meses. 

 
 
8.  PRESUPUESTO 

 
Aplicando a las unidades de obra los precios de mercado usuales en la fecha 
de redacción de este proyecto resulta un presupuesto de ejecución material 
de 123.527,66  € y un presupuesto de licitación de 177.867,48 €. 
 

 
9.  CONCLUSIÓN 
 

Con lo expuesto en esta memoria y demás documentos del proyecto, se 
considera el mismo suficientemente detallado a los efectos que se contrae, 
esperando merezca la aprobación del Ajuntament de Ses Salines. 
 

Palma de Mallorca, Julio de 2017 
 
 
 
 

ARQUITECTO 
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